

見 積 一 覧 表

令和 7年 5月12日 徴取		見積執行者	課長 原田 隆彦	立 会 者	主事 秋田谷 大輔
工 事 番 号	経観工 第1号	工 事 場 所	つがる市森田町床舞藤山地内		
工 事 名	つがる地球村源泉ポンプ復旧工事				
工 期	令和 7年 9月30日		予定価格 (税抜き)	¥6, 300, 000-	
見積業者		見積書記載金額		備 考	
大泉開発(株)		¥6, 300, 000-		決 定	

注 契約金額は、見積書記載金額の欄に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）である。

主管課名	観光・ブランド戦略課
------	------------

随意契約（一者指名）理由書

事業区分	市単独事業	工事内容 1. 既設ポンプ設備修繕 2. ポンプ設備工事 3. 配管材 4. 配管工	
工事番号	経観工 第1号		
工 事 名	つがる地球村源泉ポンプ復旧工事		
工事場所	つがる市森田町床舞藤山地内		
工 期	契約を締結した日の翌日から		
	令和 7年 9月30日まで		
工 種	さく井工事		
設 計 額 (税込)	¥6,930,000-		
予 算 額	—	最 低 制 限 価 格	無
契約方法	1 者随意契約	随 意 契 約 の 理 由	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

指 名 業 者

業 者 名	住 所	FAX番号
大泉開発㈱	青森市浪館前田4-10-25	FAX 017-781-6070

つがる地球村温泉において源泉ポンプが揚湯不能となり現場点検を行ったところ、ポンプの故障が発覚した。原因として揚湯水位の低下により、温泉水に含まれるガスが気泡化しやすい環境となり、ポンプ機能に影響を及ぼしポンプモーターに継続的に負荷がかかる状態が続いたことが故障へとつながった。源泉再稼働にはポンプの修理及びガス対策のため設備等整備が必要であるため、通常の施設の運営に戻すためにも早急な対応が必要となったため、当源泉ポンプを設置した業者に依頼することが最も効果的であると考えられるため、一者より見積書を徴取し随意契約をしてよろしいかお伺いいたします。