

縦 覧 用

業 務 番 号 経農林委 第 33 号
業 務 名 つがる市柏農産物加工施設建設工事監理業務委託
業 務 場 所 つがる市柏下古川花崎地内

監 理 委 託 仕 様 書

令和7年度
つがる市

共通事項

- | | |
|------------------|-------------------------------|
| 1. 業 務 名 | つがる市柏農産物加工施設建設工事監理業務委託 |
| 2. 業 務 場 所 | つがる市柏下古川花崎地内 |
| 3. 履 行 期 限 | 令和8年3月31日まで |
| 4. 範 囲 | 監理業務委託仕様書による |
| 5. 入 札 日 及 び 場 所 | 入札日 指名通知のとおり
入札場所 指名通知のとおり |
| 6. 業 務 委 託 契 約 | 業務委託契約約款による |
| 7. 支 払 方 法 | 業務委託契約約款及び財務規則による |

業務概要

1. 業 務 名 つがる市柏農産物加工施設建設工事監理業務委託
2. 工 事 名 つがる市柏農産物加工施設建設工事
3. 所 在 地 つがる市柏下古川花崎地内
4. 構 造 鉄骨造平屋建て
5. 延 床 面 積 433.40㎡
6. 棟 数 1棟
7. 業 務 内 容

工事監理

①設計意図を施工者に的確に伝えるための業務

- (1) 施工者との打合せ
- (2) 図面等の作成

②施工図等と設計図書を比較し検討及び報告する義務

- (1) 施工図の検討及び報告
- (2) 材料及び仕上見本の検討及び報告
- (3) 建築設備の機械器具の検討及び報告

③工事の確認及び報告

- (1) 工事が設計図書及び請負契約に合致するかどうかの確認及び建築主への報告
- (2) 工事完了検査及び契約条件が遂行されたことの確認
- (3) 現場監督の指揮
- (4) 設計変更工事等の処理
- (5) 中間出来高及び完成の処理
- (6) 工事進捗月報の提出(毎月分)

④工事監理業務完了手続き

- (1) 工事請負契約の目的物の引渡し立会い
- (2) 業務完了通知書及び関係図書の建築主への提出

8. 提 出 書 類

つがる市ホームページの建設関連業務委託関係書類一覧表提出書類による。

9. そ の 他

契約締結時に建築士法第24条の7に基づく重要事項説明を行うこと。
当工事における設計業務と監理業務の管理技術者は同一者とししないこと。