

見積一覧表

令和 7年 5月27日 徴取		見積執行者	下水道課長 秋元 淳一	立 会 者	課長補佐 新谷 貴幸
工 事 番 号	建下 第7号	工 事 場 所	つがる市木造福原 地内		
工 事 名	福原地区処理施設動力制御機器更新工事				
工 期	令和 8年 1月31日		予定価格 (税抜き)	¥6, 030, 000-	
見積業者		見積書記載金額		備 考	
浅野アタカ(株) 北日本支店		¥5, 650, 000-		決 定	

注 契約金額は、見積書記載金額の欄に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）である。

主管課名	下水道課
------	------

随意契約（一者指名）理由書

事業区分	市単独事業	工事内容 動力制御機器更新 一式	
工事番号	建下 第7号		
工 事 名	福原地区処理施設動力制御機器更新 工事		
工事場所	つがる市木造福原 地内		
工 期	契約を締結した日の翌日から		
	令和 8年 1月31日まで		
工 種	電気工事		
設 計 額 (税込)	¥6,633,000-		
予 算 額	—	最 低 制 限 価 格	無
契約方法	1 者随意契約	随 意 契 約 の 理 由	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

指 名 業 者

業 者 名	住 所	FAX番号
浅野アタカ(株) 北日本支店	宮城県仙台市青葉区花京院1-1-20	FAX 022-215-1761

本工事は、福原地区処理施設の上澄水排出装置に関連した動力制御機器を更新するものである。当該の設備は耐用年数を既に超過し、昨年も老朽化が原因とみられるシステムエラーにより一時的に動作不能となっており、また現在タッチパネルモニターが故障し、装置の運転状況確認や自動運転の設定変更が不可能な状態となっているため、早急に更新する必要がある。この設備は「浅野工事」※現「浅野アタカ」独自のプログラムにより運用しており、更新作業において他社が手がけた場合はプログラムの解析・抜き取り作業等が必要となるため、費やされる時間・費用ともに増大する。よって、工事にかかる費用を軽減しつつ、プログラム更新をスムーズに行い、不具合が起きるリスクを最小限にとどめるため、「浅野アタカ(株)北日本支店」と一者随意契約するものである。