
計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
橋梁保全工事 式 1

舗装工 式 1
橋面防水工 式 1

橋面防水 複合床版防水 m2 65.3 65
複合床版防水工 m2 65.3 65.3 
排水用導水管 m 27.0 27.0 樹脂製φ20ｍｍ
成型目地材 m 36.2 36.2 5×30mm
耐圧ﾎｰｽ m 1.9 1.9 内径φ19以上

舗装打換え工(橋梁部) 式 1
舗装版破砕 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚:1.5cm m2 46.9 47

CB430310 舗装版破砕 m2 46.9 46.9 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版､障害有り､4cm以下
舗装版破砕 舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,舗装版厚:9.25cm m2 64.6 65

 舗装版破砕 m2 64.6 64.6 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版、人力施工
表層(車道･路肩部) ②密粒度As(13)改質Ⅱ､t=6.5ｃm m2 65.3 65

CB410260 表層(車道･路肩部) m2 65.3 65.3 平均幅員3.0m超
表層(車道･路肩部) ⑤密粒度As(13F)改質Ⅱ､t=3ｃm m2 65.3 65

CB410260 表層(車道･路肩部) m2 65.3 65.3 平均幅員3.0m超
舗装打換え工(擦り付け部) 式 1

舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版､舗装版厚:5㎝ m 11.4 11
CB430510 舗装版切断 m 11.4 11.4 

舗装版破砕 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版､舗装版厚:5㎝ m2 30.5 31
CB430310 舗装版破砕 m2 30.5 30.5 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版､障害無し

表層(車道･路肩部) ⑤再生密粒度As(13F)､t=50mm m2 30.5 31
CB410260 表層(車道･路肩部) m2 30.5 30.5 平均幅員1.4m以上3.0ｍ以下

区画線工 式 1
区画線工 式 1

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 m 11.9 12
区画線設置 m 11.9 11.9 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型､実線 15cm､常温､白

橋梁付属物工 式 1
伸縮継手工 式 1

鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 m 10.60 10.6 
橋梁用伸縮継手装置設置工 m 10.60 10.60 補修､普通型､2車線相当､伸縮量20mm用
端部立上ｼﾞｮｲﾝﾄ 個 4 4
地覆鋼製ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ 個 4 4

受け台設置工 式 1 1
CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.5 0.5 無筋･鉄筋構造物､人力打設､

地覆嵩上げ工 式 1 1
CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.3 0.3 無筋･鉄筋構造物､人力打設
CB240210 型枠 m2 7.8 7.8 一般型枠､鉄筋･無筋構造物

鉄筋工[市場単価] t 0.024 0.024 SD345 D13
鉄筋工[市場単価] t 0.090 0.090 SD345 D16～25
差筋ｱﾝｶｰ 本 16 16 D13用
差筋ｱﾝｶｰ 本 80 80 D16用

作業土工 式 1 1
CB210030 床掘り m3 4.6 4.6 土砂､上記以外(小規模)
CB210410 埋戻し m3 0.6 0.6 土砂､上記以外(小規模)
CB210110 土砂等運搬 m3 4.0 4.0 小規模､ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
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単位
変更数量
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路盤工 式 1 1
CB410031 下層路盤(歩道部) m2 6.1 6.1 30㎝､2層施工､再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
CB410041 上層路盤(歩道部) m2 12.0 12.0 10㎝､1層施工､粒度調整砕石 M-40

排水施設工 式 1
排水管 角型鋼管□150×80×6 m 11.0 11

CB473320 排水管設置 m 11.0 11.0 足場有り
CB473310 ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置 本 24 24 足場有り

排水管撤去 m 5.6 5.6 
角型鋼管□150×80×6 箇所 4 4

側溝工 m 8.0 8
U型側溝 m 8.0 8.0 再利用撤去･据付け

橋梁用防護柵工 式 1
橋梁用防護柵 m 26.4 26

  ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(橋梁建込) m 26.4 26.4 
CB224410 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 孔 64 64 削孔深さ200mm以上400mm以下

高欄撤去 ｍ 28.4 28.4 
防護柵部分取替工 式 1 1

橋梁補修工 式 1
橋梁地覆補修工 式 1

橋梁地覆とりこわし m3 3.8 4
CB431710 とりこわし m3 3.8 3.8 

鉄筋 鉄筋規格:SD345 D13 t 0.233 0.23
CB431720 鉄筋 t 0.233 0.233 SD345 D13

ｺﾝｸﾘｰﾄ ⑫-2 24-12-25､膨張材入り m3 4.5 5
CB431730 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 4.5 4.5 

養生工 m3 4.5 4.5 ジェットヒーター
無収縮ﾓﾙﾀﾙ m3 0.1 0.1 

表面処理工 式 1
表面含浸工 m2 41.6 42

簡易清掃 m2 41.6 41.6 
含浸材塗布 m2 41.6 41.6 ｹｲ酸系

主桁補修工 m2 10.1 10
下地処理(遊離石灰除去) m2 10.1 10.1 

足場 式 1
足場工 掛m2 89.2 90

足場工 掛m2 68.9 69 単管足場
足場工 掛m2 20.3 20 手摺先行型枠組足場
H型鋼 t 1.9 1.9 
ﾍﾟｺﾋﾞｰﾑ賃料 式 1 1
防護工 m2 79.7 80

  屋根工 m2 82.2 82
構造物撤去工 式 1

運搬処理工 式 1
殻運搬 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 m3 2.2 2

CB227010 殻運搬 m3 2.2 2.2 舗装版破砕､機械(騒音対策不要厚15cm以下)､5.2km
殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) m3 6.4 6

CB227010 殻運搬 m3 6.4 6.4 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし､5.2㎞
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CB224260 積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻) m3 6.0 6.0 
殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) m3 3.8 4

CB227010 殻運搬 m3 3.8 3.8 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし､5.2㎞
殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 m3 2.2 2

処分費(t) t 5.2 5.2 
殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) m3 6.4 6

処分費(t) t 15.0 15.0 
殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) m3 3.8 4

処分費(t) t 9.5 9.5 
現場発生品運搬 発生材種類:金属くず t 0.1 0.1 

CB010410 現場発生品及び支給品運搬 t 0.1 0.1 ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t、L=6.6km
CB010420 現場発生品及び支給品積込･荷卸 t 0.1 0.1 ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t

処分費(t) t 0.1 0.1 
共通仮設 式 1

共通仮設費 式 1
運搬費 式 1

仮設材運搬費 t 1.86 1.9 
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 t 1.86 1.86 H300、八戸市～施工現場、L=129㎞
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 t 1.86 1.86 H300、施工現場～八戸市、L=129㎞
仮設材等の積込み取卸し費 t 1.86 1.86
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第2章　床版防水補修工
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ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

表層工 (⑤密粒度As(13F)改質Ⅱ t=30mm、W＞3.0m)

橋梁部 A = 5.020×13.000 = m2

表層工 (②密粒度As(13) 改質Ⅱ t=40～90mm(平均65mm)、W＞3.0m)

橋梁部 A = ※表層工(⑤密粒度As(13F)改質Ⅱ)に同じ = m2

舗装擦り付け区間 (床版防水工図より)

土工部 表層工 (⑤再生密粒度As(13F) t=50mm)

起点側 A1 = (CAD求積) =

終点側 A2 = (CAD求積) =

= = m2

区画線工

ペイント式区画線工 (車道外側線 常温型 実線 白色 W=15cm)

土工部 L = 3.680+2.160+2.950+3.070 = m2

床版防水層設置工

床版防水層 (塗膜系複合型)

車道部 A = 5.020×13.000 = m2

スパイラルパイプ (φ20)

橋軸方向 L = 13.51×2 = m

成形目地材 (5mm厚　ｾﾛｼｰﾙSSﾃｰﾌﾟ同等品以上)

橋軸方向 L = (13.000+5.097)×2 = m

耐圧ホース (内径φ19以上)

車道部 L = 0.480×4 = m

名 称 形 状 寸 法 数 量

65.26

65.26

27.02

65.26

ΣA 30.47

11.86

1.92

30.47

15.30

15.17

15.30

15.17

36.19
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第3章　伸縮装置補修工
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上層路盤工 ㎡ 6.01 6.01 12.02

下層路盤工 ㎡ 3.07 3.07 6.14

路盤工

作業土工

埋戻し工

伸縮装置本体（車道）

端部立ち上げ(車道)

地覆鋼製カバープレート

鉄筋工

異形差筋アンカー

2

超速硬コンクリート

D13　SD345 kg 22

㎥ 0.40 0.40 0.80

22

鋼製フィンガー

㎥ 0.29 0.29 0.58

44

伸縮量20mm 個 2 2

伸縮量20mm 個 2 4

4

A2 合計

伸縮量20mm m 5.30 5.30 10.60

伸縮装置補修工数量一覧表

種別 単位
数量

備考
A1

D13　SD345 本 116 116 232

鉄筋継手 D13用 個 4 4 8

㎥ 0.27 0.27 0.54普通コンクリート ⑫-2　24-12-25、膨張材入り

0.28

㎡ 3.90 3.90 7.80

普通コンクリート ⑫-2　24-12-25、膨張材入り ㎥ 0.14 0.14

鉄筋工 D13 kg 12 12 24

型枠工

kg 45 45 90

差筋アンカー D13用 本

受け台設置工

地覆嵩上げ工

D16用 本 40

D16

40 80

8 8 16
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伸縮装置補修工

伸縮装置本体

<伸縮量20mmタイプ、鋼製フィンガー>

L = = m

端部立上げジョイント

<伸縮量20mmタイプ>

N = 2 = 個

地覆部鋼製カバープレート

<伸縮量20mmタイプ、誘導板付>

N = 2 = 個

超速硬コンクリート

〈車道部〉

V1 = 0.320×0.095×5.098 =

V2 = 0.400×0.095×5.098 =

〈地覆部〉

V3 = 0.250×0.070×0.406×4 =

V4 = 0.250×0.080×0.200×4 =

V5 = 0.100×0.070×0.200×4 =

= = ㎥

鉄筋工 (D13)

W = 伸縮装置補修工図(1/3)「鉄筋質量表」より = kg

異形差筋アンカー (D13)

N = 伸縮装置補修工図(1/3)「鉄筋質量表」より = 本

鉄筋継手 (D13用)

N = = 個

受け台設置工

コンクリート工(コンクリート⑫-2、膨張剤：30kg/m
3
)

伸縮装置補修工図(2/3) 断面図1-1より

V = 0.350×0.150×5.098 = m
3

地覆嵩上げ工

コンクリート工(コンクリート⑫-2、膨張剤：30kg/m
3
)

伸縮装置補修工図(3/3)より

B部、C部共通 V1 = 0.206×0.250×0.080×2 =

V2 = 1/2×(0.246+0.317)×0.400×0.570×2 =

= = m
3

0.008

0.128

0.136 0.14

0.27

4 4

22

116

ΣW

ΣV

0.155

2

2

0.399 0.40

0.194

0.028

0.016

0.006

名 称 形 状 寸 法 数 量

5.298 5.30

【施工箇所：A1、A2橋台 N=2箇所】
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型枠工 (一般型枠)

受け台設置部 A1 = 0.350×5.098 =

A2 = 0.150×5.098 =

地覆嵩上げ部

(補修工図B部) A3 = 0.080×0.254+0.570×0.317 =

A4 = 0.570×0.400 =

A5 = 0.570×0.094 =

A6 = 1/2×(0.246+0.317)×0.400 =

A7 = 0.080×(0.206+0.254) =

A8 = 0.070×0.206+0.150×0.200 =

(補修工図C部) A9 = 0.080×0.254+0.570×0.246 =

A10 = 0.570×0.400 =

A11 = 0.570×0.164 =

A12 = 1/2×(0.246+0.317)×0.400 =

A13 = 0.080×(0.206+0.254) =

A14 = 0.150×0.200+0.070×0.206 =

= = m
2

鉄筋工 (D13 SD345)

W = 伸縮装置補修工図(2/3)「鉄筋質量表」より = kg

鉄筋工 (D16 SD345)

W = 伸縮装置補修工図(2/3)「鉄筋質量表」より = kg

差筋アンカー (D13)

N = 8 = 本

差筋アンカー (D16)

N = 40 = 本

作業土工

埋戻し工 (発生土(表層工・路盤工控除))

次項、埋戻し範囲図より

掘削幅 V = m
2 × m = m

3

路盤工

下層路盤工 (再生砕石(RC-40)、t=30cm)

A = m
2 = m

2

上層路盤工 (粒調砕石(M-40)、t=10cm)

最大厚、平均厚：t=10cm

A = m
2 + m

2 = m
2

0.293.070

3.070

3.070

3.07

6.01

0.095

2.941

0.765

0.201

0.228

0.054

1.784

数 量名 称 形 状 寸 法

0.113

0.037

0.044

0.161

0.228

0.093

0.113

0.037

0.044

40

ΣA 3.902 3.90

12

45

8



P 3 - 6

埋戻し範囲図

名 称

橋
台
側

床
版
側

80
°
0′

0″

500

5
00

掘
削

幅

500

50
0

影
響

幅

845

888
4094

4138

5
00

50
0

900

2
45

2
37

本復旧(影響幅)：2.941m

表 層 工 5 再生密粒度As(13F) t= 5cm

上層路盤工 粒調砕石(M-40) t=10cm

本復旧(掘削幅)：3.070m

表 層 工 5 再生密粒度As(13F) t= 5cm

上層路盤工 粒調砕石(M-40) t=10cm

下層路盤工 再生砕石(RC-40) t=30cm

砂または良質の発生土 t=9.5cm

2

2
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第4章　橋梁付属物補修工
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防護柵補修工

既設防護柵撤去工 (ガードレール、種別：C種 Gr-C-2B-4(特))

上流側 L1 = 0.500×2+1.600×2+10.000 =

下流側 L2 = 0.500×2+1.600×2+10.000 =

= = m

防護柵組立工 (ガードレール、種別：C種 Gr-C-2B-4(特))

上流側 L1 = 0.500×2+1.100×2+10.000 =

下流側 L2 = 0.500×2+1.100×2+10.000 =

= = m

アンカーボルト設置工(支柱組立本数：16本)

N = 4×16 = 本

防護柵部分取替工 (ガードレール、種別：C種 Gr-C-2B-4(特))

上流側 L1 = 1.100×2 =

下流側 L2 = 0.500+1.100×2 =

= = m

地覆打換え工

コンクリート工(コンクリート⑫-2、膨張剤：30kg/m
3
)

上流側 V1 = 0.165×13.650 =

下流側 V2 = 0.165×13.650 =

伸縮装置補修工図より、

V3 = -0.250×0.070×0.406×2×2 =

V4 = -0.250×0.080×0.200×2×2 =

= = m
3

カバープレート詳細図(伸縮装置補修工図抜粋)

ΣV 4.460 4.46

名 称 形 状 寸 法

13.20

ΣL 26.40

13.20

数 量

14.20

ΣL 28.40

14.20

28.40

2.20

2.70

2.252

2.252

4.90 4.90

カバープレート控除

-0.016

26.40

64

ΣL

-0.028

50100

200103 103

15
0 70

406

車道端部立上げ

7
0

22
0

75

C30

B

B

超速硬コンクリート打設

コンクリート撤去

C30

75

1
0

65

12

t=12mm

地覆部誘導板

75

1
50

7
0

75

7
0

8
0

200 100 100

250 250

W

超速硬コンクリート打設

<橋台側>

B-B 断面

<床版側>

地覆部誘導板t=12mm

車道天端

地覆天端
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(上下流共通) 型枠工 (一般型枠)

地覆打換え部 A1 = =

A2 = (0.070×0.206+0.220×0.200)×2 =

桁端部 A3 = 0.080×0.120×2 =

A4 = 1/2×(0.120+0.195)×0.030×2 =

A5 = 0.250×0.195×2 =

A6 = 1/2×(0.120+0.195)×0.050×2 =

A7 = 0.140×0.075×2 =

A8 = 0.150×0.254×2 =

A9 = (0.150+0.550+0.075+0.050)×0.254×2 =

A10 = 0.150×0.206×2 =

床版嵩上げ部 A11 = (0.020×13.650+0.020×0.250)×2 =

= = m
2

型枠総計 A = 16.15×2 = m
2

カバープレート設置範囲

床版嵩上げ (無収縮モルタル)

A = 0.020×0.250×13.650×2 = m
3

鉄筋工 (D13)

W = 地覆補修工図「鉄筋質量表」より = kg

地覆補修工

表面処理工 (ケイ酸塩系)

A = (0.220+0.400+0.778+0.075+0.050)×13.65×2 = m
2

0.419

0.098

41.58

16.15

233

0.021

名 称

14.758

0.117

0.019

0.009

0.016

ΣA 16.151

0.556

32.30

0.14

0.062

カバープレート

(0.220+0.778+0.075+0.050)×(13.650-0.254×2)

カバープレート境界

0.076

400

55
0

2
20

77
0

75

50

70

8

400

206 200

406

203 197

8
0
70

203 197

2
54

2
50

橋
台
側

床
版
側

15
0
70

120 75

195

1
40

50
25

0
30

8
0
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第5章　排水装置補修工
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排水装置補修工

排水管設置工 (全4箇所)

〈角型鋼管(□150×80×6)〉

L = (2.250+0.400+2.431+0.400)×2 = m

【鋼重】

排水管

取付金具

蓋

吞口拡張平鋼

蓋

目皿

STKR400 鋼管重量合計 kg

SS400 鋼材重量合計 kg

SR235 鋼材重量合計 kg

溶融亜鉛メッキHDZ55 kg

B.N.W(コンクリートアンカー) M12×30(SUS)

N = 2×12 = 組

チェーン設置工(L=150mm/本)

L = 0.150×4 = m

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ据直工

既設ベンチフリューム据え直し (4箇所)

L = 2.000×4 = m8.00

100%68 36 0.22 0.01

211

260

2

0.60

SR235

SR235 HDZ551

68

HDZ5510.22 100%

68

100

10.10

11.78

SS400

4.71

8 1.42

1.42

19.80

SS400

100%

100%

100%

80%

HDZ55

SS400 HDZ55101.18

0.014

8

100%

0.32 3 SS400 HDZ55

0.18 2

100%

4 100%

SS400 HDZ55126 8

HDZ55

170 4 4.71 0.80

48.13

HDZ55

470 4.71 2.21 27 HDZ55

HDZ55

STKR400

SS400

材質 摘要

100%

300 4 19.80 HDZ55 100%5.94

長さ kg/m

90

kg/個 kg

2 19.80 44.55

名 称 形 状 寸 法

2250

10.96

数 量

NET

STKR400

φ6

φ6

24

97 STKR400

PL

2

250×6

112×6

100×6

2431

30×6

8

種別

PIPE

PIPE

PIPE

PL

数量

12

PL

丸鋼

PL

PL

PL

丸鋼

24

47

63 4

30×6

寸法

□150×80×6

□150×80×6

□150×80×6

100×6
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第6章　主桁補修工
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主桁補修工

下地処理工 (遊離石灰除去、サンダーケレン)

A = 0.050×12.600×16 = m
2

名 称 形 状 寸 法

10.08

数 量
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第7章　仮設工
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仮設足場工

単管足場工 (平均高さ)

上流側側面 = 3.000×4.325×2+1.700×5.000 =

下流側側面 = 3.000×4.325×2+1.700×5.000 =

=

枠組足場工

上流側側面 = 2.025×5.000 =

下流側側面 = 2.025×5.000 =

=

切梁 (山留材　H-300×300×10×15　L=10.000m)

= 2 =

= × =

ペコビーム (調節長　L=4.400m)

= =

防護工

板張防護工 （t=12mm）

= 5.82×13.7 =

シート張防護工 (t=0.15mm)

= 5.82×13.7 =

屋根工 (合成樹脂波板、t=0.8mm)

= 3.011×13.650×2 =

仮設足場側面図

掛m
2

34.45 掛m
2A2

ΣA

34.45

m
2

A

名 称 形 状 寸 法 数 量

A1

A

68.90 掛m
2

A2 10.13 掛m
2

79.73

A1 10.13 掛m
2

82.20 m
2

ΣA 20.26 掛m
2

A 79.73 m
2

N 2 本

N 21 本21

W 1860 kg93.0 20.0

支間長 13150

桁 長 13650

橋 長 13700

A1 A2

H.W.L

250

2030

250

250

250

F M

至 上派立

至 田の尻

7.730

5.620

平
均

高
さ

3
00

0

432550004325

20
2
5

17
00

3
7
2
5
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第8章　撤去工
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舗装撤去工

舗装版破砕工 (アスファルト舗装 t=15mm)

橋梁部 A = (CAD求積) = m
2

舗装版破砕工 (アスファルト舗装 t=50mm)

擦り付け区間 床版防水補修工図より、

A = 15.30+15.17 (CAD求積) = m
2

舗装版破砕工 (コンクリート舗装：60～125mm 平均 t=92.5mm)

橋梁部 現況有効幅員：4.970m、床版防水層設置延長：13.000mより

A = 4.970×13.000 = m
2

殻運搬 (As殻)

橋梁部 V1 = × =

擦り付け区間 V2 = × =

= = m
3

処分量 (As殻)

W = × (t/m
3
) = t

殻運搬 (無筋Co殻）

橋梁部 V = × = m
3

処分量 (無筋Co殻）

W = × (t/m
3
) = t

舗装版切断工 (As舗装、t=50mm)

起点側 L1 = 4.800+1.640 =

終点側 L2 = =

= = m

0.015

2.22 2.35

名 称 形 状 寸 法 数 量

46.94

5.000

46.94

5.22

64.61 0.0925

1.5230.47 0.050

11.4411.440

5.000

2.22

6.440

ΣL

46.937

5.98

5.98 14.052.35

64.61

0.70

30.47

ΣV 2.22

as

as
as

(G)

L 型 側 溝 240形

BF300

BF300

9.19

9.17

9.11

9.12

9.11

6.27

5.58

5.57
6.27

6.27

6.27

9.21

9.29

BF300

BF300
WC

As

NO.13.15L1

NO.13.15R1

NO.26.85L

NO.26.85R

アスファルト舗装(t=0.015)

46.937㎡
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パラペット撤去工

(伸縮装置設置範囲) 構造物取壊し (人力施工)

床版側車道部 V1 = 0.320×0.070×5.098×2 =

橋台側車道部 V2 = 0.250×0.070×5.098×2 =

端部立上げ部 V3 = 0.100×0.070×0.200×2×2 =

= = m
3

殻運搬 (無筋Co殻）

V = = m
3

処分量 (無筋Co殻）

W = × (t/m
3
) = t

防護柵撤去工

防護柵部分取替工 (ガードレール、種別：C種 Gr-C-2B-4(特))

上流側 L1 = 1.100×2 =

下流側 L2 = 0.500+1.100×2 =

= = m

処分量

ビーム、笠木 W1 = (17.1+12.0）×1.6/2.0×4/1000 =

袖ビーム、支柱 W2 = (6.5+14.1)/1000 =

= = t

地覆撤去工

構造物取壊し (人力施工)

上流側 V1 = 0.143×13.650 (CAD求積) =

下流側 V2 = 0.134×13.650 (CAD求積) =

= = m
3

地覆撤去断面図

3.781

0.093

ΣV 0.114 0.11

0.412

1.952

2.20

0.021

2.70

0.41 2.35 0.96

ΣV

4.90

0.41

0.178

ΣL 4.90

0.41

3.78

名 称 形 状 寸 法 数 量

【施工箇所：A1、A2橋台 N=2箇所】

0.228

1.829

0.006

ΣL 0.412

(参考重量 ビーム(2m)：17.1kg、袖ビーム：6.5kg、
　　　　　笠木(2m)：12.0kg、支柱：14.1kg)

50 350

400

75

90

50

2
50

30

8
0

20
0

50
0

6
0
14

0

60
14

0

350 100

450

48
0

22
0

70
0

70
0

75

地覆撤去工

A=0.143m

地覆撤去工

A=0.134m2 2
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殻運搬 (鉄筋Co殻）

V = = m
3

処分量 (鉄筋Co殻）

W = × (t/m
3
) = t

作業土工

床掘 (土砂、小規模、表層工控除)

掘削幅 V1 = ×0.495×2 (CAD求積) =

影響幅 V2 = ×0.100×2 (CAD求積) =

= = m
3

埋戻し (発生土、表層工・路盤工控除)

伸縮装置補修工図より

掘削幅 V = ×0.095×2 (CAD求積) = m
3

残土処分 (発生土)

V = - / = m
3

床掘範囲図

0.9

2.50 9.45

4.060

名 称

3.781

2.941

3.78

0.58

ΣV 4.607 4.61

4.019

0.588

3.78

4.61 3.970.58

3.070

橋
台

側
床

版
側

80
°
0′

0″

817
500

50
0

影
響

幅

845

888
4094

4138

74 6
5 0
0

900

245
237

本復旧(影響幅)：2.941m

表 層 工 5 再生密粒度As(13F) t= 5cm

上層路盤工 粒調砕石(M-40) t=10cm

本復旧(掘削幅)：4.060m

表 層 工 5 再生密粒度As(13F) t= 5cm

上層路盤工 粒調砕石(M-40) t=10cm

下層路盤工 再生砕石(RC-40) t=30cm

砂または良質の発生土 t=9.5cm

2

2

6
5
0

掘
削

幅
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排水装置撤去工

既設排水管撤去(硬質塩化ビニール管、φ30×400)

N = 7×2 = 箇所

W = 0.400×14箇所×0.542 = kg

現況排水装置断面図

殻運搬合計

1.アスファルト (20.0km以下)

V = 舗装撤去工 = m
3

2.無筋コンクリート (20.0km以下)

V1 = 舗装撤去工 = m
3

V2 = 伸縮装置撤去工 = m
3

= m
3

3.鉄筋コンクリート (20.0km以下)

V1 = 地覆撤去工 = m
3

処分量合計

1.アスファルト

W = 舗装撤去工 = t

2.無筋コンクリート

W1 = 舗装撤去工 = t

W2 = 伸縮装置撤去工 = t

= t

3.鉄筋コンクリート

W = 地覆撤去工 = t

4.金属くず

W = 防護柵撤去工 = t

0.96

9.45

14.05

ΣW

0.11

3.78

0.41

2.22

名 称

5.22

5.98 5.98

14

0.41

15.01

9.45

ΣV

3.78

6.39

形 状 寸 法

3.035

2.22

数 量

5.22

0.11

14.05

0.96

既設地覆撤去

既設排水管撤去

硬質塩化ビニール管 φ3050 350

400

φ
3
0

51
0

19
0

7
00

60
1
40

2
00

4
80

2
20


