
令和７年度

　 　 　

　

工 事 名 庁 舎 電 気 室 改 修 工 事

設 計 書

　



数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考

工　　　事     名

工   事   場   所

設　計　額

工　事　期　間

 原   設   計 対　象　外

庁舎電気室改修工事

つがる市木造若緑 地内

3.0ヶ月

名      称 摘      要 単位 差引増減額

共通費 No.2



数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考

 原   設   計 対　象　外
名      称 摘      要 単位 差引増減額

Ａ 直接工事費

Ⅰ 営繕工事

　建築　一般工事 式 1.00

　建築　一般工事 式 1.00

　建築　鉄骨工事 式 1.00

　建築　とりこわし工事 式 1.00

　電気　一般工事 式 1.00

　電気　一般工事 式 1.00

　電気　とりこわし工事 式 1.00

　機械　一般工事 式 1.00

　機械　一般工事 式 1.00

　機械　とりこわし工事 式 1.00

　昇降機 式 1.00

小　計

Ⅱ 　処分費 式 1.00

　処分費 式 1.00

　処分費 式 1.00

小　計

Ⅲ 　産業廃棄物税相当額 式 1.00

　産業廃棄物税相当額 式 1.00

　産業廃棄物税相当額 式 1.00

小　計

合　計

新営

改修

新営

新営

新営

改修

新営

新営

改修

新営

建築

電気

機械

建築

電気

機械

共通費 No.3



数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考

 原   設   計 対　象　外
名      称 摘      要 単位 差引増減額

Ｂ 共通仮設費

B-Ⅰ 営繕工事

　建築　一般工事　　　　新営 共通仮設費率 4.40 % 式 1.00

　建築　一般工事　　　　改修 共通仮設費率 % 式 1.00

　建築　鉄骨工事　　　　新営 共通仮設費率 4.40 % 式 1.00

　建築　とりこわし工事　新営 共通仮設費率 4.40 % 式 1.00

　電気　一般工事　　　　新営 共通仮設費率 % 式 1.00

　電気　一般工事　　　　改修 共通仮設費率 % 式 1.00

　電気　とりこわし工事　新営 共通仮設費率 % 式 1.00

　機械　一般工事　　　　新営 共通仮設費率 % 式 1.00

　機械　一般工事　　　　改修 共通仮設費率 % 式 1.00

　機械　とりこわし工事　新営 共通仮設費率 % 式 1.00

　昇降機 共通仮設費率 % 式 1.00

B-Ⅱ 積み上げ共通仮設費 式 1.00

共通仮設費　計

共通費 No.4



数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考

 原   設   計 対　象　外
名      称 摘      要 単位 差引増減額

純工事費

　建築　一般工事　　　　新営 式 1.00

　建築　一般工事　　　　改修 式 1.00

　建築　鉄骨工事　　　　新営 式 1.00

　建築　とりこわし工事　新営 式 1.00

　電気　一般工事　　　　新営 式 1.00

　電気　一般工事　　　　改修 式 1.00

　電気　とりこわし工事　新営 式 1.00

　機械　一般工事　　　　新営 式 1.00

　機械　一般工事　　　　改修 式 1.00

　機械　とりこわし工事　新営 式 1.00

　昇降機 式 1.00

　処分費 式 1.00

　産業廃棄物税相当額 式 1.00

営繕　純工事費

純工事費から処分費、産業廃棄物税を控除した金額

共通費 No.5



数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考

 原   設   計 対　象　外
名      称 摘      要 単位 差引増減額

Ｃ 現場管理費

C-Ⅰ 営繕工事

　建築　一般工事　　　　新営 現場管理費率 18.87 % 式 1.00

　建築　一般工事　　　　改修 現場管理費率 % 式 1.00

　建築　鉄骨工事　　　　新営 現場管理費率 18.87 % 式 1.00

　建築　とりこわし工事　新営 現場管理費率 18.87 % 式 1.00

　電気　一般工事　　　　新営 現場管理費率 % 式 1.00

　電気　一般工事　　　　改修 現場管理費率 % 式 1.00

　電気　とりこわし工事　新営 現場管理費率 % 式 1.00

　機械　一般工事　　　　新営 現場管理費率 % 式 1.00

　機械　一般工事　　　　改修 現場管理費率 % 式 1.00

　機械　とりこわし工事　新営 現場管理費率 % 式 1.00

　昇降機 現場管理費率 % 式 1.00

現場経費　計

営繕　工事原価 式 1.00

工事原価から産業廃棄物税を控除した金額

共通費 No.6



数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考

 原   設   計 対　象　外
名      称 摘      要 単位 差引増減額

Ｄ 一般管理費

D-Ⅰ 営繕工事

一般管理費率 16.79 % 式 1.00

契約保証補正率 0.04 % 式 1.00

一般管理費等　計

端数調整

産業廃棄物税相当額 式 1.00

工事価格

Ｅ 消費税相当額 式 1.00

合　計

(主たる工事)

10.00%

共通費 No.7



原　設　計 変　更　設　計

数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考

直接工事費

建築工事（新営） 一般工事 式 1.00

鉄骨工事 式 1.00

建築工事（解体） とりこわし 式 1.00

発生材処分費 式 1.00

産業廃棄物税 式 1.00

一般工事

鉄骨工事

とりこわし工事

小　　計

発生材処分費

小　　計

産業廃棄物税

合　計

名　　　称 摘　　　要 単位 差引増減額

集計-ＮＯ　8



単位 数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考

直接工事費

1 直接仮設工事 一般 式 1.00

2 土工事 一般 式 1.00

3 鉄筋工事 一般 式 1.00

4 コンクリート工事 一般 式 1.00

5 型枠工事 一般 式 1.00

6 鉄骨工事 鉄骨 式 1.00

7 防水工事 一般 式 1.00

8 木工事 一般 式 1.00

9 屋根工事 一般 式 1.00

10 金属工事 一般 式 1.00

11 左官工事 一般 式 1.00

12 鋼製建具工事 一般 式 1.00

13 ガラス工事 一般 式 1.00

14 塗装工事 一般 式 1.00

15 内外装工事 一般 式 1.00

16 その他工事 一般 式 1.00

一般工事    計

鉄骨工事    計

合計

原  設  計  変　更　設　計 
名　　　称 摘　　　要 差引増減額

建築（新営）-No.9



単位 数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考

原  設  計  変　更　設　計 
名　　　称 摘　　　要 差引増減額

1 直接仮設工事

遣方 小規模 ㎡ 23.70

墨出し 小規模 ㎡ 32.00

養生 小規模 ㎡ 32.00

整理清掃 後片付け 小規模 ㎡ 32.00

外部足場（手すり先行足場） 枠組本足場　600幅 12m未満 3ヶ月 ㎡ 85.30

外部足場
脚立足場 階高4.0m以
下 1ヵ月 ㎡ 13.70

内部仕上足場
脚立足場 階高4.0m以
下 1ヵ月 ㎡ 21.50

養生シ－ト張り 防炎Ⅰ類 3ヶ月 ㎡ 85.30

計 一般

建築（新営）-No.10



単位 数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考

原  設  計  変　更　設　計 
名　　　称 摘　　　要 差引増減額

2 土工事

根切り つぼ堀､布堀 m3 32.50

床付け つぼ堀､布堀 ㎡ 16.40

埋戻し 発生土 m3 22.40

残土処分
場外搬出 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8 
7.00km以下 DID無し m3 10.10

砕石地業 再生切込砕石　基礎下 m3 4.90

砕石地業 再生切込砕石　土間下 m3 1.70

土工機械運搬 式 1.00

計 一般

建築（新営）-No.11



単位 数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考

原  設  計  変　更　設　計 
名　　　称 摘　　　要 差引増減額

3 鉄筋工事

異形鉄筋 SD295　D10 t 0.20

異形鉄筋 SD295　D13 t 0.20

スクラップ t -0.10

鉄筋加工組立 t 0.40

鉄筋運搬 4t車 t 0.40

溶接金網 φ6×150×150 ㎡ 13.30

計 一般

建築（新営）-No.12



単位 数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考

原  設  計  変　更　設　計 
名　　　称 摘　　　要 差引増減額

4 コンクリート工事

普通コンクリート 18N/m㎡ S=15(捨て) m3 0.80

普通コンクリート 21+3N/m㎡ S=18(基礎) m3 4.30

普通コンクリート 21N/m㎡ S=18(土間) m3 1.40

コンクリート打設費 捨て　ﾎﾟﾝﾌﾟ打ち m3 0.80

ポンプ基本料金 50m3以下 回 1.00

コンクリート打設費 基礎　ﾎﾟﾝﾌﾟ打ち m3 4.30

ポンプ基本料金 50m3以下 回 1.00

コンクリート打設費 土間　ﾎﾟﾝﾌﾟ打ち m3 1.40

ポンプ基本料金 50m3以下 回 1.00

計 一般

建築（新営）-No.13



単位 数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考

原  設  計  変　更　設　計 
名　　　称 摘　　　要 差引増減額

5 型枠工事

普通合板型枠 基礎部 ㎡ 30.80

打放合板型枠 基礎部 B種 ㎡ 7.90

型枠運搬費 4ｔ車 ㎡ 38.70

打放し面補修 ㎡ 7.90

計 一般

建築（新営）-No.14



単位 数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考

原  設  計  変　更　設　計 
名　　　称 摘　　　要 差引増減額

6 鉄骨工事

Ｈ形鋼
SS400  H-175×90×5
×8 ｔ 0.40

Ｈ形鋼
SS400  H-100×100×6
×8 ｔ 0.20

角形鋼管 STKR400 □-100×3.2 ｔ 0.40

角形鋼管 STKR400 □-100×2.3 ｔ 0.10

溝形鋼
SS400   [-100×50×5
×7.5 ｔ 0.30

丸鋼 SS400 R-22φ ｔ 0.04

丸鋼 SS400 R-20φ ｔ 0.03

丸鋼 SS400 R-16φ ｔ 0.10

軽量リップ溝形鋼
SSC400  C-100× 50×
20×3.2 ｔ 0.30

軽量リップ溝形鋼
SSC400  C-100× 50×
20×2.3 ｔ 0.10

軽量リップ溝形鋼
SSC400  C-75×45×15
×2.3 ｔ 0.50

鋼板 SS400  PL-19 ｔ 0.10

鋼板 SS400  PL-9 ｔ 0.10

鋼板 SS400  PL-6 ｔ 0.10

鋼板 SS400  PL-4.5 ｔ 0.10

高力ボルト S10T M22×55 本 9.00

高力ボルト S10T M20×50 本 9.00

高力ボルト S10T M16×45 本 12.00

高力ボルト S10T M16×35 本 46.00

普通ボルト 中 M16×45 本 17.00

普通ボルト 中 M12×135 本 80.00

普通ボルト 中 M12×35 本 402.00

アンカーボルト SNR490B M16 L=320 本 26.00

ターンバックル M22 本 4.00

ターンバックル M20 本 4.00

建築（新営）-No.15



単位 数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考

原  設  計  変　更　設　計 
名　　　称 摘　　　要 差引増減額

ターンバックル M16 本 22.00

鉄骨スクラップ控除 ｔ -0.10

(工場製作費)

工場製作費 一般(溶接含む) ｔ 2.30

工場製作費 軽量 ｔ 2.10

工場錆止め塗装 ㎡ 159.00

(現場工事費)

現場建方 一般 ｔ 2.30

現場工事費 軽量鉄骨 ｔ 2.10

高力ボルト締め付 (50本) ｔ 2.30

錆止め塗料塗り ㎡ 159.00

鉄骨運搬費 ｔ 2.70

アンカーボルト埋め込み 本 26.00

無収縮モルタル
120×260 ､120×250､
190×210t=30 か所 14.00

鉄骨建て方機械 4.9t吊 日 2.00

鉄骨足場 ㎡ 32.00

安全ﾈｯﾄ張り ㎡ 32.00

鉄骨足場運搬 ㎡ 32.00

安全ﾈｯﾄ張り運搬 ㎡ 32.00

計 一般

建築（新営）-No.16



単位 数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考

原  設  計  変　更　設　計 
名　　　称 摘　　　要 差引増減額

7 防水工事

(外部)

シーリング MS-2（10×15）建具 ｍ 14.80

計 一般

建築（新営）-No.17



単位 数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考

原  設  計  変　更　設　計 
名　　　称 摘　　　要 差引増減額

8 木工事

(外部)

屋根 耐火野地板 t=18 ㎡ 40.30

唐草下地材 45×45 ｍ 25.40

破風下地材 45×210 ｍ 25.40

計 一般

建築（新営）-No.18



単位 数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考

原  設  計  変　更　設　計 
名　　　称 摘　　　要 差引増減額

9 屋根工事

屋根 ガルバリウム鋼板立平葺き t=0.4 ㎡ 40.30

屋根 アスファルトルーフィング 940 ㎡ 40.30

唐草包み ガルバリウム鋼板 t=0.4 45×45 ｍ 25.40

破風包み ガルバリウム鋼板 t=0.4 45×210 ｍ 25.40

計 一般

建築（新営）-No.19



単位 数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考

原  設  計  変　更　設　計 
名　　　称 摘　　　要 差引増減額

10 金属工事

(外部)

天井 軽量鉄骨天井下地 W=25 @300 ㎡ 15.10

外壁 ガルバリウム鋼板 t=0.4(役物共) ㎡ 62.10

計 一般

建築（新営）-No.20



単位 数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考

原  設  計  変　更　設　計 
名　　　称 摘　　　要 差引増減額

11 左官工事

(外部)

サッシ廻りモルタル詰め ｍ 6.80

(内部)

床 コンクリート金ごて ㎡ 12.50

計 一般

建築（新営）-No.21



単位 数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考

原  設  計  変　更　設　計 
名　　　称 摘　　　要 差引増減額

12 鋼製建具工事

(アルミ製建具)

ＡＤ－１ 3440×2000 ヶ所 1.00

取付調整費 式 1.00

運搬費 式 1.00

(軽量スチールシャッター)

ＬＳ－１ 3290×2200 ヶ所 1.00

取付調整費 式 1.00

運搬費 式 1.00

計 一般

建築（新営）-No.22



単位 数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考

原  設  計  変　更　設　計 
名　　　称 摘　　　要 差引増減額

13 ガラス工事

フロート板ガラス 厚3mm 特寸2.18㎡以下 ㎡ 3.40

ガラスクリーニング ㎡ 3.40

ガラスシーリング 5×5 ｍ 14.90

計 一般

建築（新営）-No.23



単位 数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考

原  設  計  変　更　設　計 
名　　　称 摘　　　要 差引増減額

14 塗装工事

(外部)

ＥＰ塗り
ｹｲｶﾙ面 (素地ごしらえ
B種共) ㎡ 15.10

(内部)

ＳＯＰ塗り 鉄鋼面面 ㎡ 127.00

計 一般

建築（新営）-No.24



単位 数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考

原  設  計  変　更　設　計 
名　　　称 摘　　　要 差引増減額

15 内外装工事

(外部)

軒天 ケイ酸カルシウム板 t=6 ㎡ 15.10

(内部)

壁 ロックウール吹付 t=30 ㎡ 62.10

母屋 ロックウール吹付 t=25 ㎡ 47.10

計 一般

建築（新営）-No.25



単位 数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考

原  設  計  変　更　設　計 
名　　　称 摘　　　要 差引増減額

16 その他工事

(外部)
受変電設備ステッカー取外し
再取付け か所 2.00

(内部)
粉末消火器、収納ケース取外
し再取付け 10型1本 か所 1.00

計 一般

建築（新営）-No.26



単位 数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考

直接工事費

1 電気室解体 その他 式 1.00

2 発生材積込み費 その他 式 1.00

3 発生材運搬費 その他 式 1.00

4 発生材処分費 式 1.00

5 産廃税相当額 式 1.00

一般工事    計

その他工事    計

発生材処分費  計

産廃税相当額  計

合計

原  設  計  変　更　設　計 
名　　　称 摘　　　要 差引増減額

建築（とりこわし）-No.27



単位 数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考

原  設  計  変　更　設　計 
名　　　称 摘　　　要 差引増減額

1 電気室解体

残置キューピクル基礎養生 小規模 ㎡ 8.50

外部足場（手すり先行足場） 枠組本足場600幅12m未満 ㎡ 87.00

防音シ－ト張り ㎡ 87.00

木造建物解体 手こわし ㎡ 19.00

土間コンクリート撤去 大型ﾌﾞﾚｰｶ､ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ併用 m3 1.10

基礎コンクリート撤去 大型ﾌﾞﾚｰｶ､ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ併用(敷均し含む) m3 2.60

埋戻し m3 2.50

計 一般
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単位 数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考

原  設  計  変　更　設　計 
名　　　称 摘　　　要 差引増減額

2 発生材積込み費

発生材積込み費 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 機械 m3 4.20

発生材積込み費 仕上げ類 機械 m3 3.60

計 一般
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単位 数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考

原  設  計  変　更　設　計 
名　　　称 摘　　　要 差引増減額

3 発生材運搬費

発生材運搬費 ｺﾝｸﾘｰﾄ有筋 m3 3.80

発生材運搬費 ｺﾝｸﾘｰﾄ無筋 m3 0.40

発生材運搬費 木くず m3 2.30

発生材運搬費 金属くず m3 0.10

発生材運搬費 ｹｲｶﾙ板 m3 1.10

発生材運搬費 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ m3 0.10

発生材運搬費 ｶﾞﾗｽ m3 0.01

計 一般
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単位 数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考

原  設  計  変　更　設　計 
名　　　称 摘　　　要 差引増減額

4 発生材処分費

発生材処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ有筋 t 9.10

発生材処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ無筋 t 1.00

発生材処分費 木くず t 1.20

発生材処分費 金属くず t 0.30

発生材処分費 ｹｲｶﾙ板 t 0.80

発生材処分費 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ t 0.10

発生材処分費 ｶﾞﾗｽ t 0.03

スクラップ H2 t -0.30

スクラップ ｱﾙﾐ t -0.10

計 一般
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単位 数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考

原  設  計  変　更　設　計 
名　　　称 摘　　　要 差引増減額

5 産廃税相当額

ケイカル板 t 0.80

ガラス t 0.03

計 一般
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