
計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

上野田1号線舗装補修工事 №0-8.5～№14 ｍ 288.5 288.5 
道路修繕 式 1 1 

舗装工 式 1 1 
舗装準備工 式 1 1 

予備破砕工 [路上再生路盤工、30cm以下 ] m2 1357.0 1360 
予備破砕工 ｍ2 1357.0 1357 

舗装打換え工 式 1 1 
表層（車道・路肩部） [⑤再生密粒度As（13F）,t=3㎝] m2 1357.0 1360 

CB410260 表層（車道・路肩部） ｍ2 1357.0 1357 
　平均厚さ：3㎝
　平均幅員：3.0m超
　材料：⑤再生密粒度As（13F）
　瀝青材料種類：PK-4

表層（車道・路肩部） [②再生密粒度As（13）,t=4㎝] m2 1357.0 1360 
CB410260 表層（車道・路肩部） ｍ2 1357.0 1357 

　平均厚さ：4㎝
　平均幅員：3.0m超
　材料：②再生密粒度As（13）
　瀝青材料種類：PK-3

本線付帯工 式 1 1 №0-8.5～№0
表層(車道・路肩部) [⑤再生密粒度As（13F）,t=3㎝] ㎡ 51.2 52

CB410260 表層（車道・路肩部） ㎡ 51.2 51.2
　平均厚さ：3㎝
　平均幅員：3.0m超
　材料：⑤再生密粒度As（13F）
　瀝青材料種類：PK-4

路上再生工 式 1 1 
路上路盤再生工 ［混合深さ：20㎝以下,有り,無し］ m2 1357.0 1360 

WB430710 添加剤使用量：536㎏/100㎡ m2 1357.0 1357 
混合用乳剤の有無：有
混合用乳剤使用量：973L/100㎡
養生工の有無：無

区画線工 式 1 1 
区画線工 式 1 1 

溶融式区画線 [実線、W=15㎝、t=1㎜] ｍ 577.0 580 
WB821210 区画線設置 ｍ 577.0 577 

構造物撤去工 式 1 1 
構造物取壊し工 式 1 1 

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 11.1 11 
CB430510 舗装版切断 ｍ 11.1 11.0 

15㎝以下
運搬処理工 式 1 1 

殻運搬 [As殻、L=16.5㎞、機械積込] ｍ3 95.0 95.0 
CB227010 殼運搬（2.10t/m3） m3 95.0 95.0 実績により換算係数算出

　殻発生作業、積込工法区分：舗装版、機械
　DID区間の有無：無
　運搬距離（DID区間：無）：22.0㎞以下 日本道路(株)

殼処分 ［Aｓ殻、処分費］ t 199.5 200 
WB020052 t 199.5 199.5 

仮設工 式 1 1 
交通管理工 式 1 1 

交通誘導警備員 交通誘導警備員B 人 10 10 
WB010212
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