

見 積 一 覧 表

令和 7年 4月30日 徴取		見積執行者	下水道課長 秋元 淳一	立 会 者	総括主幹兼係長 三浦 啓司
工 事 番 号	建下 第2号	工 事 場 所	つがる市木造福原 地内		
工 事 名	福原地区処理施設No. 1曝気攪拌装置更新工事				
工 期	令和 7年11月30日		予定価格 (税抜き)	¥8, 602, 000-	
見積業者		見積書記載金額		備 考	
浅野アタカ(株) 北日本支店		¥8, 150, 000-		決 定	

注 契約金額は、見積書記載金額の欄に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）である。

主管課名	下水道課
------	------

随意契約（一者指名）理由書

事業区分	市単独事業	工事内容 曝気攪拌装置更新 1台	
工事番号	建下 第2号		
工 事 名	福原地区処理施設No. 1曝気攪拌装置更新工事		
工事場所	つがる市木造福原 地内		
工 期	契約を締結した日の翌日から		
	令和 7年11月30日まで		
工 種	機械器具設置工事		
設 計 額 (税込)	¥9,462,200-		
予 算 額	—	最 低 制 限 価 格	無
契約方法	1 者随意契約	随 意 契 約 の 理 由	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

指 名 業 者

業 者 名	住 所	FAX番号
浅野アタカ㈱ 北日本支店	宮城県仙台市青葉区花京院1-1-20	FAX 022-215-1761

当施設にあるNo.1曝気攪拌装置が今年2月下旬ごろに突如動作不能となった。処理施設の制作に携わった浅野アタカ㈱社を通じて原因を調査したところ、装置は耐用年数を超過しており、経年劣化による装置の基幹部分損傷によるものと判断される。本装置の不具合は放流水質に大きな悪影響を及ぼすことから、装置の更新は緊急を要する事案である。更新作業にあたっては施設の状況を熟知し、本事案に対して迅速に対応が可能であることから浅野アタカ㈱と一者随意契約するものである。