
令和 ７ 年 ４月

つ　が　る　市

　　工事番号　建住 第１号

　　工 事 名　ことぶき団地屋根改修工事

縦 覧 設 計 書

令和７年度



数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考

工    事    名 ことぶき団地屋根改修工事

工  事  場  所 つがる市柏桑野木田若宮 地内

差引増減額名　　　　　称 摘　　　　　要 単位
原　設　計 変　更　設　計

総括-1



数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
差引増減額名　　　　　称 摘　　　　　要 単位

原　設　計 変　更　設　計

Ａ 直接工事費

　建築改修工事 式 1.0

小　計

　発生材処分費 式 1.0

計

　産業廃棄物税相当額

直接工事費　　計

Ｂ 共通仮設費

　建築改修工事 式 1.0

共通仮設費　　計

純工事費

　建築改修工事 式 1.0

　発生材処分費 式 1.0

　産業廃棄物税相当額 式 1.0

純工事費　　計 処分費等加算

Ｃ 現場管理費

　建築改修工事 式 1.0

現場管理費　　計

総括-2



数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
差引増減額名　　　　　称 摘　　　　　要 単位

原　設　計 変　更　設　計

工事原価

　建築改修工事

工事原価　　計

工事原価から産業廃棄物税相当額を控除した金額

Ｄ 一般管理費

　建築改修工事 式 1.0

式 1.0

一般管理費等　　計

工事価格

Ｅ 消費税相当額 式 1.0

合    計
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数  量 単  価 金    額 備　考 数  量 単  価 金    額 備　考

Ａ 直接工事費

　 　 　 　

1 直接仮設工事 建築改修 式 1.0

2 屋根改修工事 建築改修 式 1.0

3 その他改修工事 建築改修 式 1.0

    

小計 　 　

　 　 　

4 発生材処分費 式 1.0

5 産業廃棄物税相当額 式 1.0

    　

   　

 直接工事費　計   

    

    

    

    

    

    

    

　

名      称 摘      要 単位
原　設　計 変　更　設　計

差引増減額

№1



数  量 単  価 金    額 備　考 数  量 単  価 金    額 備　考
名      称 摘      要 単位

原　設　計 変　更　設　計
差引増減額

1 直接仮設工事 　

作業員用昇降足場
くさび緊結式足場(従来式)　手すり先行型
幅600mm 高10m未満 在置2.5ヶ月 架㎡ 15.8

　 　 　 　

内部仕上足場 脚立足場､運搬共  天井改修 10日 ㎡ 10.9

床養生
ｼｰﾄ類
01号室､02号室､生活相談室の天井改修 ㎡ 3.9

　

計 　 　

　 　 　 　

№2



数  量 単  価 金    額 備　考 数  量 単  価 金    額 備　考
名      称 摘      要 単位

原　設　計 変　更　設　計
差引増減額

2 屋根改修工事

 【撤去】

　 屋根鋼板(立平葺)撤去 立上り共 ㎡ 714.0

立上り上壁鋼板(横葺)撤去 ﾎﾟｰﾁ屋根裏面 ㎡ 1.6 　

笠木(唐草共) 包み鋼板撤去 ｍ 190.0

唐草包み鋼板撤去 ﾎﾟｰﾁ屋根裏面 ｍ 6.6

破風包み鋼板撤去 ﾎﾟｰﾁ屋根裏面 ｍ 6.6

谷樋鋼板撤去 ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ､ﾄﾞﾚﾝ(7個所)共 ｍ 78.6

【改修】

無落雪屋根葺替
ﾌｯ素樹脂塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑｶﾗｰ鋼板t=0.4 立平葺
通し吊子@390  防水工法､立上り共 ㎡ 714.0

　　 ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ下葺き 940 立上り､樋等含む ㎡ 768.0 　

笠木鋼板包み(唐草共) 加工･取付 ﾌｯ素樹脂塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑｶﾗｰ鋼板 t=0.4 ｍ 190.0

立上り上壁 鋼板張替
ﾎﾟｰﾁ屋根裏面
ﾌｯ素樹脂塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑｶﾗｰ鋼板 t=0.4 横葺 ㎡ 1.6

唐草鋼板包み 加工･取付
ﾎﾟｰﾁ屋根裏面
ﾌｯ素樹脂塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑｶﾗｰ鋼板 t=0.4 ｍ 6.6

　　破風鋼板包み(2段) 加工･取付
ﾎﾟｰﾁ屋根裏面
ﾌｯ素樹脂塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑｶﾗｰ鋼板 t=0.4 ｍ 6.6

谷樋 加工･取付 耐酸被覆鋼板(両面)t=0.4(谷ｺｲﾙ) ｍ 78.6

自在ﾄﾞﾚﾝ 塩ビφ100 箇所 7.0

屋根養生 式 1.0

　   

　   

　   

　 　   　

　   

計 　 　 　
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数  量 単  価 金    額 備　考 数  量 単  価 金    額 備　考
名      称 摘      要 単位

原　設　計 変　更　設　計
差引増減額

3 その他改修工事 　

ﾄﾞﾚﾝ廻り下地改修
耐水合板t=12+12(T-1)+硬質押出発砲ﾎﾟﾘｽ
ﾁﾚﾝ板t=25(B類3種)  L=1.5m程度 箇所 7.0

天井 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張替え
t=9.5 物置､掃除用具入
ﾄﾞﾚﾝ配管改修部分 8.1㎡程度､既存撤去共 箇所 4.0

天井 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ張替え
t=9.5 洗面脱衣室
ﾄﾞﾚﾝ配管改修部分 2.0㎡程度､既存撤去共 箇所 3.0

　 ｺﾝｾﾝﾄ取外し再取付 屋根立上り 箇所 4.0

照明器具､火災報知器取外し再取付 物置 箇所 4.0

ﾄﾞﾚﾝ配管改修 保温材共 箇所 7.0

天井点検口
450角 ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
05号室､07号室､10号室､11号室 箇所 4.0

天井点検口(高気密型)
455角 寒冷地高気密ﾀｲﾌﾟ 断熱材ｾｯﾄ
01号室､02号室､生活相談室 箇所 3.0

発生材 積込み 仕上材類　人力 ｍ3 0.6

発生材 運搬 人力積込 2t車 DID区間無 16.0㎞以下 台 1.0

計 　 　

　 　 　 　

№4



数  量 単  価 金    額 備　考 数  量 単  価 金    額 備　考
名      称 摘      要 単位

原　設　計 変　更　設　計
差引増減額

4 発生材処分費 　

発生材処分費 木くず ㎏ 84.5

　　 〃 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ㎏ 54.6

　　 〃 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ ㎏ 35.1

　　 〃 ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ ㎏ 5.3

　　 〃 ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ ㎏ 57.9

　 　 　 　

　 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 　 　 　

鉄(鋼板) ﾍﾋﾞｰ　H3 t 3.5

　　　 　 　 　

　　　 　 　 　

　　　 　 　 　

　　　 　 　 　

　　　 　 　 　

計 　 　

　 　 　 　

№5



数  量 単  価 金    額 備　考 数  量 単  価 金    額 備　考
名      称 摘      要 単位

原　設　計 変　更　設　計
差引増減額

5 産業廃棄物税相当額 　

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 減量化率　1.00 ㎏ 54.6

ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ 減量化率　0.25 ㎏ 1.3

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 減量化率　1.00 ㎏ 57.9

   　 　

　　　 　 　 　

　 　　　 　 　 　

　　　 　 　 　

　　　 　 　 　

　　　 　 　 　

　　　 　 　 　

　　　 　 　 　

　　　 　 　 　

計 　 　
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