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地内つがる市木造蓮花田

令和７年度

蓮花田豊田線（蓮花田地区）側溝整備（その２）工事

全　７　葉の内　３

令和７年１０月

NO.9+15.50
GH=4.281
FH=

DL=0.000

NO.12
GH=4.437
FH=

DL=0.000

NO.10
GH=4.299
FH=

DL=0.000

NO.9
GH=4.586
FH=

DL=0.000

NO.11+3.00
GH=4.362
FH=

DL=0.000

NO.10+10.20
GH=4.362
FH=

DL=0.000

NO.11
GH=4.360
FH=

DL=0.000

13

6

DP=2.3

DP=2.7

DP=2.3

DP=2.3

DP=2.3

DP=2.3

DP=2.3

下 水 φ 200

下 水 φ 20 0

下 水 φ 20 0

下 水 φ 200

下 水 φ 20 0

下 水 φ 200

下 水 φ 200
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水 道 φ 100( DI P-K)

水 道 φ 100( DIP-K)

水道 φ 100( DI P- K)

水 道φ 100(DIP- K)

水 道 φ 100( DI P-K)

水道 φ 100(DIP-K)

床　掘

埋　戻

m20.5

0.2 m2

排水構造物工

m20.7

0.2 m2

左 右

埋戻(Co) 0.1 m2 0.1 m2

舗装(表層)工 m 0.60 m0.60

舗装版破砕 m0.54 m0.57

舗装(路盤)工 m 0.30 m0.30

床　掘

埋　戻

m20.7

0.2 m2

排水構造物工

m20.6

0.2 m2

左 右

埋戻(Co) - m2 - m2

舗装(表層)工 m 0.60 m0.60

舗装版破砕 m0.27 m0.43

舗装(路盤)工 m 0.30 m0.30

床　掘

埋　戻

m20.6

0.1 m2

排水構造物工

m2-

- m2

左 右

埋戻(Co) 0.1 m2 - m2

舗装(表層)工 m - m0.60

舗装版破砕 m0.40 m-

舗装(路盤)工 m - m0.30

床　掘

埋　戻

m20.7

0.1 m2

排水構造物工

m20.4

0.2 m2

左 右

埋戻(Co) 0.2 m2 - m2

舗装(表層)工 m 0.60 m0.60

舗装版破砕 m0.65 m0.60

舗装(路盤)工 m 0.30 m0.30

床　掘

埋　戻

m20.6

0.1 m2

排水構造物工

m20.4

0.1 m2

左 右

埋戻(Co) 0.1 m2 - m2

舗装(表層)工 m 0.60 m0.60

舗装版破砕 m0.55 m0.59

舗装(路盤)工 m 0.30 m0.30

床　掘

埋　戻

m20.7

0.1 m2

排水構造物工

m20.5

0.2 m2

左 右

埋戻(Co) 0.2 m2 - m2

舗装(表層)工 m 0.60 m0.60

舗装版破砕 m0.52 m0.60

舗装(路盤)工 m 0.30 m0.30

床　掘

埋　戻

m20.6

0.1 m2

排水構造物工

m20.4

0.1 m2

左 右

埋戻(Co) 0.1 m2 - m2

舗装(表層)工 m 0.60 m0.60

舗装版破砕 m0.55 m0.53

舗装(路盤)工 m 0.30 m0.30


