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床　掘

埋　戻

m20.5

0.2 m2

排水構造物工

m20.5

0.2 m2

左 右

埋戻(Co) - m2 - m2

舗装(表層)工 m 0.60 m0.60

舗装版破砕 m0.56 m0.60

舗装(路盤)工 m 0.30 m0.30

床　掘

埋　戻

m20.6

0.2 m2

排水構造物工

m2-

- m2

左 右

埋戻(Co) - m2 - m2

舗装(表層)工 m - m0.60

舗装版破砕 m0.30 m-

舗装(路盤)工 m - m0.30

床　掘

埋　戻

m20.6

0.3 m2

排水構造物工

m20.4

0.1 m2

左 右

埋戻(Co) - m2 0.1 m2

舗装(表層)工 m 0.60 m0.60

舗装版破砕 m0.05 m0.60

舗装(路盤)工 m 0.30 m0.30

床　掘

埋　戻

m20.6

0.2 m2

排水構造物工

m20.5

0.2 m2

左 右

埋戻(Co) - m2 - m2

舗装(表層)工 m 0.60 m0.60

舗装版破砕 m0.05 m0.60

舗装(路盤)工 m 0.30 m0.30

床　掘

埋　戻

m20.5

0.2 m2

排水構造物工

m2-

- m2

左 右

埋戻(Co) - m2 - m2

舗装(表層)工 m - m0.60

舗装版破砕 m0.12 m-

舗装(路盤)工 m - m0.30

床　掘

埋　戻

m20.5

0.2 m2

排水構造物工

m20.4

0.1 m2

左 右

埋戻(Co) - m2 - m2

舗装(表層)工 m 0.60 m0.60

舗装版破砕 m0.21 m0.50

舗装(路盤)工 m 0.30 m0.30

床　掘

埋　戻

m20.5

0.2 m2

排水構造物工

m20.7

0.3 m2

左 右

埋戻(Co) - m2 - m2

舗装(表層)工 m 0.60 m0.60

舗装版破砕 m0.25 m0.60

舗装(路盤)工 m 0.30 m0.30


