
つ が る 市

数　量　集　計　表



計上数量：単独＝全体－補助

当初数量

計算 計上
数量 数量

管路 式 1 
管きょ工(開削) 式 1 

管路土工 式 1 
管路掘削 m3 178.94 180 

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) m3 178.94 179 山積0.28m3(平0.2m3)
管路埋戻 購入土 m3 123.56 120 

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) m3 123.56 124 山積0.28m3(平0.2m3)
発生土処理 m3 178.94 180 

発生土運搬工(4t積級) m3 178.94 179 D=4.0km､DID無､山積0.28m3(平0.2m3)､良好
管布設工 式 1 

ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 φ150 m 89.80 89.8 
ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置工 m 89.80 89.80 φ150
ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 個 2.00 2 塩ﾋﾞ(PRP)管φ150 拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ
埋設管表示ｼｰﾄ m 89.59 89.59 150mm 2倍

管基礎工 式 1 
砂基礎 m3 26.97 30 

砂基礎工(機械施工) m3 26.97 27 
管路土留工 式 1 

たて込み簡易土留 m 91.00 91 
建込工 m 91.00 91.0 掘削深2.5m以下(BH0.2m3)
引抜工 m 91.00 91.0 掘削深2.5m以下
建込簡易土留賃料 式 1.00 1 

開削水替工 式 1 
開削水替 式 1 

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 日 4 4 作業時排水 発動発電機､1台
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去工 現場 1 1 

ﾏﾝﾎｰﾙ工 式 1 
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工 式 1 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ 箇所 1 1 
材料費 式 1.00 1 

ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋(丸形 600用 T-14) 個 1 1 
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ高さ調整部材 組 1 1 調整ﾘﾝｸﾞ 高100mm用 枠変形防止機能付
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ調整ﾘﾝｸﾞ 個 1 1 内径600×高100mm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ斜壁(I種) 個 1 1 上径600×下径900×高450mm
1号ﾏﾝﾎｰﾙく体ﾌﾞﾛｯｸ(I種) 個 1 1 内径900×高1500mm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ底版(I種) 個 1 1 有効高130mm

削孔代(下水道用) 箇所 2 2 1号ﾘﾌﾞ管用(150)
底部工(組立式) 式 1.00 1 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

基礎砕石 m3 0.19 0.2 RC-40
CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.18 0.2 小型構造物､人力打設､(2) 18-8-40､特殊養生

ﾓﾙﾀﾙ上塗工 m3 0.84 0.8 ﾏﾝﾎｰﾙ用 配合比1:2 20mm
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 箇所 1 1 1号､ﾏﾝﾎｰﾙ深さ≦3m

小型ﾏﾝﾎｰﾙ工 式 1 
小型ﾏﾝﾎｰﾙ ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 箇所 1 1 

材料費 式 1.00 1 
鉄蓋 個 1 1 T-14
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計上数量：単独＝全体－補助
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調整ﾘﾝｸﾞ 個 1 1 H=50mm
上部壁 個 1 1 H=200mm
中間壁 個 1 1 H=150mm
中間壁 個 1 1 H=400mm
中間壁 個 1 1 H=900mm
管取付壁 個 1 1 H=370mm φ150用
底版 個 1 1 t=70mm
ｱﾀﾞﾌﾟﾀｾｯﾄ ｾｯﾄ 1 1 PRP用 IN-150
ｱﾀﾞﾌﾟﾀｾｯﾄ ｾｯﾄ 1 1 PRP用 OUT-150

CB221110 基礎砕石 m2 0.28 0.3 RC-40 t=20cm
小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 箇所 1 1 ﾏﾝﾎｰﾙ深さ≦2.5m以下

取付管およびます工 式 1 
管路土工 式 1 

管路掘削 m3 4.40 4 
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) m3 4.40 4 山積0.28m3(平0.2m3)

管路埋戻 購入土 m3 1.22 1 
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) m3 1.22 1 購入土 山積0.28m3(平0.2m3)

発生土処理 m3 4.40 4 
発生土運搬工(4t積級) m3 4.40 4 D=4.0km､DID無､山積0.28m3(平0.2m3)､良好

ます設置工 式 1 
ます 箇所 2 2 

ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製) 箇所 2 2 ます径 200㎜ 鋳鉄製防護蓋 無
取付管布設工 式 1 

取付管 箇所 2 2 3.7 m/箇所
取付管布設および支管取付工 箇所 2 2 管径 100mm

付帯工 式 1 
舗装版破砕工 式 1 

舗装版切断 As､t=15cm以下 m 209.00 210 
CB430510 舗装版切断 m 209.00 209 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版､15cm以下

舗装版破砕 As､t=15cm以下 m2 458.77 460 
CB430310 舗装版破砕 m2 458.77 459.0 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版､15cm以下

殻運搬 As m3 22.45 22.0 
CB227010 殻運搬 m3 22.45 22.5 舗装版破砕､厚15cm以下､DID無､11.5km以下

殻処分 As m3 22.45 22.0 
処分費 t 52.76 52.8 As塊

路盤掘削 m3 1.01 1.0 
CB210100 掘削 m3 1.01 1.0 

残土処分 D=4.0km m3 1.01 1.0 
残土処分 m3 1.01 1.0 

路面切削工 式 1 
路面切削 m2 5.64 6 

路面切削(小型切削機) m2 5.64 5.6 
殻運搬 As m3 0.17 0.2 

CB227010 殻運搬(路面切削) m3 0.17 0.2 
殻処分 As m3 0.17 0.2 

処分費 t 0.40 0.4 As切削材
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仮復旧 市道(旧県道) 式 1 
下層路盤(歩) RC-40､t=35cm m2 8.46 8 

CB410031 下層路盤(歩道部) m2 8.46 8.5 2層施工
上層路盤(歩) M-40､t=18cm m2 8.46 8 

CB410041 上層路盤(歩道部) m2 8.46 8.5 2層施工
表層(車･路) (2) 再生密粒度As(13)､t=4cm m2 8.46 8 

CB410260 表層(車道･路肩部) m2 8.46 8.5 1.4m未満
仮復旧 市道 式 1 

下層路盤(歩) RC-40､t=20cm m2 76.51 77 
CB410031 下層路盤(歩道部) m2 76.51 76.5 1層施工

上層路盤(歩) C-20､t=11cm m2 76.51 77 
CB410041 上層路盤(歩道部) m2 76.51 76.5 1層施工

表層(車･路) (2) 再生密粒度As(13)､t=4cm m2 76.51 77 
CB410260 表層(車道･路肩部) m2 76.51 76.5 1.4m未満

本復旧 市道(旧県道) 式 1
表層(車･路) (2) 再生密粒度As(13)､t=4cm m2 17.86 18 

CB410260 表層(車道･路肩部) m2 17.86 17.9 1.4ｍ以上3.0ｍ以下
表層(車･路) (5) 再生密粒度As(13F)､t=3cm m2 23.50 24 

CB410260 表層(車道･路肩部) m2 23.50 23.5 1.4ｍ以上3.0ｍ以下
本復旧 市道 式 1

表層(車･路) (5) 再生密粒度As(13F)､t=5cm m2 355.94 356 
CB410260 表層(車道･路肩部) m2 355.94 355.9 3.0ｍ超え

区画線工 式 1 
溶融式区画線 溶融式手動,実線 15cm m 2.50 3 

区画線設置 m 2.50 3.0 W=15cm､実線、t=1mm
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,破線 15cm m 1.25 1 

区画線設置 m 1.25 1.3 W=15cm､破線､溶剤型､常温式、t=1mm
仮設工 式 1 

交通管理工 式 1 
交通誘導警備員 人日 28 28 

交通誘導警備員B 人日 28 28 
共通仮設 式 1 

共通仮設費 式 1 
運搬費 式 1 

仮設材運搬費 t 14.60 14.6 
仮設材等の運搬 t 14.60 14.60 往路 東北､41.8km､12m以内
仮設材等の運搬 t 14.60 14.60 復路 東北､41.8km､12m以内
仮設材等の積込み取卸し費 t 14.60 14.60 往路 積込み､取卸し(片道分)
仮設材等の積込み取卸し費 t 14.60 14.60 復路 積込み､取卸し(片道分)

技術管理費 式 1 
TVｶﾒﾗ調査費 m 89.80 89.8 

TVｶﾒﾗ調査工 m 89.80 89.80 



(4/11)　数　量　集　計　表　
補　　助 単　　独 合　　計

工　種　，　名　称　　　　　細　目 単　位 2028 備　考

 <本管部>：開削
　施工延長 m 91.00 91.00 91.00

 <土  工>
機械掘削工  機械掘削

　BH0.20m3(0.28m3) m3 178.94 178.94 178.94
 機械掘削
　BH0.35m3(0.45m3) m3
 機械掘削
　BH0.60m3(0.80m3) m3

埋戻し工  機械埋戻
購入土 　BH0.20m3(0.28m3) m3 123.56 123.56 123.56

 機械埋戻
　BH0.35m3(0.45m3) m3
 機械埋戻
　BH0.60m3(0.80m3) m3

残土処分工  4tﾀﾞﾝﾌﾟ運搬処理
　BH0.20m3積込 m3 178.94 178.94 178.94
 10tﾀﾞﾝﾌﾟ運搬処理
　BH0.35m3積込 m3
 10tﾀﾞﾝﾌﾟ運搬処理
　BH0.60m3積込 m3

 <管布設工> m 89.80 89.80 89.80
管渠布設延長

ﾘﾌﾞ付  PRPφ150mm m 89.80 89.80 89.80
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

 PRPφ200mm m

 PRPφ250mm m
ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手

 PRPφ150mm用 個 2 2 2

 PRPφ200mm用 個

 PRPφ250mm用 個
埋設表示シート

 ﾀﾞﾌﾞﾙ W=150mm m 89.59 89.59 89.59

 <基礎工>
砂基礎工

 機械施工 m3 26.97 26.97 26.97
砕石基礎工
(RC-40)  機械施工 m3

計計 計



(5/11)　数　量　集　計　表　
補　　助 単　　独 合　　計

工　種　，　名　称　　　　　細　目 単　位 2028 備　考

 <本管部>：開削
 ＜土留工＞

建込簡易土留
 H = 1.5m m

 H = 2.0m m

 H = 2.5m m 91.00 91.00 91.00

 H = 3.0m m

 H = 3.5m m

 H = 4.0m m

 H = 4.5m m

 H = 5.0m m

 <開削水替工>
開削水替工

ポンプ運転工 日 4 4

据付･撤去工 現場 1 1

計 計計



(6/11)　数　量　集　計　表　
補　　助 単　　独 合　　計

工　種　，　名　称　　　　　細　目 単　位 2028 備　考

 ＜本管部＞
 ＜ﾏﾝﾎｰﾙ工＞ １号人孔 箇所 1 1 1

鉄　　蓋  丸形 T-25
　φ600㎜用　t=11cm　　 個
 丸形 T-14
　φ600㎜用　t=11cm　　 個 1 1 1

高さ調整部材
 調整ﾘﾝｸﾞH=50mm用 組

 調整ﾘﾝｸﾞH=100mm用 組 1 1 1

 調整ﾘﾝｸﾞH=150mm用 組
調整リング

 H=50mm 個

 H=100mm 個 1 1 1

 H=150mm 個
斜　壁

 H=300mm 個

 H=450mm 個 1 1 1

 H=600mm 個
直　壁

 H=300mm 個

 H=600mm 個

 H=900mm 個

 H=1200mm 個

 H=1500mm 個

 H=1800mm 個
く体ブロック

 H=600mm 個

 H=900mm 個

 H=1200mm 個

 H=1500mm 個 1 1 1

 H=1800mm 個
底版

 t=130mm 個 1 1 1

計計 計



(7/11)　数　量　集　計　表　
補　　助 単　　独 合　　計

工　種　，　名　称　　　　　細　目 単　位 2028 備　考

 ＜ﾏﾝﾎｰﾙ工＞ １号人孔
ﾏﾝﾎｰﾙ削孔

φ100mm 箇所

φ150mm 箇所 2 2 2

φ200mm 箇所

φ250mm 箇所

φ300mm 箇所
人孔底部工  再生砕石(RC-40)

　t=20cm m3 0.19 0.19 0.19
 コンクリート
　普通生ｺﾝ②18-8-40 m3 0.18 0.18 0.18
 上塗モルタル
　普通ｾﾒﾝﾄ(1:2) m2 0.84 0.84 0.84

　ブロック据付工  マンホール深
　3.0m以下 箇所 1 1 1
 マンホール深
　3.0mを超え4.0m以下 箇所
 マンホール深
　4.0mを超え5.0m以下 箇所
 マンホール深
　5.0mを超え6.0m以下 箇所

計 計計



(8/11)　数　量　集　計　表　
補　　助 単　　独 合　　計

工　種　，　名　称　　　　　細　目 単　位 2028 備　考

 ＜本管部＞
 ＜ﾏﾝﾎｰﾙ工＞ ﾚｼﾞﾝ製小型人孔φ300 箇所 1 1 1

鉄　　蓋  T-25
　φ300㎜用　t=11cm　　 個
 T-14
　φ300㎜用　t=11cm　　 個 1 1 1

調整リング
 H=50mm 個 1 1 1

上 部 壁
 H=200mm 個 1 1 1

中 間 壁
 H=100mm 個

 H=150mm 個 1 1 1

 H=300mm 個

 H=400mm 個 1 1 1

 H=500mm 個

 H=600mm 個

 H=900mm 個 1 1 1
管取付壁
(ｲﾝﾊﾞｰﾄ)  H=370mm  φ150用 個 1 1 1
底　　版

 t=70mm 個 1 1 1
ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰｾｯﾄ

 PRP用 IN-150 ｾｯﾄ 1 1 1

 PRP用 OUT-150 ｾｯﾄ 1 1 1
基礎砕石  再生砕石(RC-40)

 t=20cm m2 0.28 0.28 0.28
ﾏﾝﾎｰﾙ設置工  マンホール深

  1.0m以下 箇所
 マンホール深
  1.0mを越え1.5m以下 箇所
 マンホール深
  1.5mを越え2.0m以下 箇所
 マンホール深
  2.0mを越え2.5m以下 箇所 1 1 1
 マンホール深
  2.5mを越え3.0m以下 箇所

計 計 計



(9/11)　数　量　集　計　表　
補　　助 単　　独 合　　計

工　種　，　名　称　　　　　細　目 単　位 2028 備　考

＜取付管工＞
 ＜土  工＞

掘 削 工  機械掘削
　BH0.20m3(0.28m3) m3 4.40 4.40 4.40

砂基礎工  機械施工
m3 1.56 1.56 1.56

埋戻し工  機械埋戻
購入土 　BH0.20m3(0.28m3) m3 1.22 1.22 1.22

残土処分工  4tﾀﾞﾝﾌﾟ運搬処理
　BH0.20m3積込 m3 4.40 4.40 4.40

＜取付管工＞
 ＜汚水桝＞ 箇所 2 2 2

塩ビ汚水桝  ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)
 φ200 箇所 2 2 2
 ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)
 φ200(鋳鉄製防護蓋有) 箇所

防護蓋材料
 φ200用  T-8 個

0号マンホール
 部材等別紙 箇所

＜取付管工＞
＜取付管設置工＞ 箇所 2 2 2 3.70m/箇所

取付管
箇所 2 2 2

 取付管(Co製MH接合部)
箇所

m 7.40 7.40 7.40

＜取付管工＞
 ＜土留工＞

軽量鋼矢板土留
 H=2.0m m

 H=2.5m m

 H=3.0m m
軽量金属支保

 1段 m

 2段 m

計 計 計

 取付管

 取付管布設長

 VU φ100mm

 VU φ100mm

 VU φ100mm



(10/11)
　数　量　集　計　表　

補　　助 単　　独 合　　計

工　種　，　名　称　　　　　細　目 単　位 2028 備　考

 ＜付帯工：舗装撤去＞
舗装版切断  As

 t≦15cm m 209.00 209.00 209.00
 As
 15＜t≦30cm m
 As
 30＜t≦40cm m

舗装版破砕  As
 t≦15cm m2 458.77 458.77 458.77
 As
 15＜t≦40cm m2

殻運搬  As
 t≦15cm m3 22.45 22.45 22.45
 As
 15＜t≦40cm m3

殻処分
 As t 52.76 52.76 52.76

路盤掘削
(残土量) m3 1.01 1.01 1.01

残土処分工
m3 1.01 1.01 1.01

舗装版切削  As
 t≦6cm m2 5.64 5.64 5.64

殻運搬
 As切削材 m3 0.17 0.17 0.17

殻処分
 As切削材 t 0.40 0.40 0.40

計計 計



(11/11)
　数　量　集　計　表　

補　　助 合　　計

工　種　，　名　称　　　　　細　目 単　位 2028 備　考

 ＜付帯工：舗装仮復旧＞

m2 8.46 8.46 8.46

m2 8.46 8.46 8.46

 t=4cm 瀝青材散布無 m2 8.46 8.46 8.46
市道

m2 76.51 76.51 76.51

m2 76.51 76.51 76.51

 t=4cm 瀝青材散布無 m2 76.51 76.51 76.51
県道

m2

m2

 t=4cm 瀝青材散布無 m2

 ＜付帯工：舗装本復旧＞

m2

m2

 t=4cm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ m2 17.86 17.86 17.86

 t=3cm ﾀｯｸｺｰﾄ m2 23.50 23.50 23.50

m2

m2

 t=5cm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ m2 355.94 355.94 355.94

 ＜付帯工：区画線＞
区画線設置 溶融式（実線）

 W=15cm､t=1mm m 2.50 2.50 2.50
ﾍﾟｲﾝﾄ式（破線）
 W=15cm m 1.25 1.25 1.25

 ＜仮設工＞
交通管理工 交通誘導警備員Ｂ

人 28 28

 ＜共通仮設費＞
運搬費 仮設材運搬

 往復 t 14.60 14.60
技術管理費 ＴＶカメラ調査工

 諸経費含む m 89.80 89.80 89.80

表層 ｶﾞﾗｽ入②再生As(13)

上層路盤 M-40

市道
(旧県道)

上層路盤 M-40

 t=18cm

市道
(旧県道)

市道 下層路盤 RC-40
 t=20cm
上層路盤 C-20
 t=11cm
表層 ⑤再生As(13F)

表層 ⑤再生As(13F)

表層 ②再生As(13)
 t=15cm

下層路盤 RC-40
 t=35cm

計計計

表層 ②再生As(13)

下層路盤 RC-40
 t=35cm

下層路盤 RC-40
 t=35cm
上層路盤 M-40

下層路盤 RC-40
 t=20cm
上層路盤 C-20
 t=11cm
表層 ②再生As(13)

 t=18cm



(補助)

つ が る 市

開削

路線番号　2028

数　量　計　算　書

　



 管 渠 土 工 数 量 計 算 書 　
管内径 150 mm 　管外径 156 mm

平　均 区分 既　設 既　設 復旧厚 埋戻① 掘 掘 管　体　延　長 掘　削 残　土

舗装版 路　盤 削 削 人 孔 延　長 マンホール ﾊﾞｯｸﾎｳ 土  量 砂 砂 購入土

掘削深 素掘 取壊厚 復旧厚 (Ｂ＋Ｃ) 高　さ 幅 延 控 除 管布設 埋設表示 機　械 基礎 埋戻① 埋戻② 基礎 埋戻① 埋戻② 備考

下流側 下流側 or 長 下流側 内径 延　長 シート ＭＨの ＭＨの 規格 掘　削 断面積 断面積 断面積

上流側 上流側 Ａ 土留 Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ 上流側 外径 Ｈ Ｉ 上流側 下流側 Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ Ｐ Ｑ
単位 NO. ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ 個 個 ｍ3 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3

2030-1 2.24 1号 0.45 砂 砂 購入土

2028 +34.60 2.25 2.25 土留 市道(旧県道) 0.07 0.50 0.57 0.10 0.90 9.40 0.53 8.95 8.87 1 BH0.28m3 18.44 0.090 0.211 1.192 0.80 1.87 11.20 18.44

+34.60 2.25 0.15 砂 砂 購入土

2028 2028-5 2.28 2.27 土留 市道 0.05 0.30 0.35 0.10 0.90 34.60 小型ﾚｼﾞﾝ 0.18 34.45 34.42 BH0.28m3 69.13 0.090 0.211 1.408 3.10 7.26 48.72 69.13

2028-5 2.27 小型ﾚｼﾞﾝ 0.60 砂 砂 購入土

2028 2028-4 2.15 2.21 土留 市道 0.05 0.30 0.35 0.10 0.90 47.00 1号 0.70 46.40 46.30 1 BH0.28m3 91.37 0.090 0.211 1.354 4.17 9.77 63.64 91.37

BH0.28m3

BH0.45m3

BH0.80m3

BH0.28m3 178.94 8.07 18.90 123.56 178.94

91.00 89.80 89.59 1 1 BH0.45m3
BH0.80m3

H = G - 人孔控除(内径) M = ( A - D - 0.10 - 0.156 - E ) × F 

I = G - 人孔控除(外径) N = ( G - 人孔控除(外径) ) × K

J = ( A - B ) × F × G O = ( G - 人孔控除(外径) ) × L

K = 0.10 × F P = G × M

L = ( 0.156 + E  ) × F - π/4 × 0.156^2 Q = J - 発生土埋戻

人　孔
番　号

可とう継手

(リブ付硬質塩化ビニル管）

基 礎 断 面 積

掘削深

管 布 設 延 長

合計

路
線
番
号

舗
装
構
成

埋　　　戻　　　土　　　量

埋 設 表 示 シ ー ト

機 械 掘 削

埋 戻 ① 断 面 積

人　孔
タイプ

埋 戻 ② 断 面 積

基 礎 土 量

埋 戻 ① 土 量

埋 戻 ② 土 量

残 土 量



 土 留 工 数 量 計 算 書 　

平　均
掘削深 備　　考

下流側 下流側
上流側 上流側

単位 NO. ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

2030-1 2.24
2028 +34.60 2.25 2.25 9.40 0.90 9.40

+34.60 2.25
2028 2028-5 2.28 2.27 34.60 0.90 34.60

2028-5 2.27
2028 2028-4 2.15 2.21 47.00 0.90 47.00

91.00 91.00

路
線
番
号

人　孔
番　号

掘
削
延
長

掘
削
幅

合 計

掘削深

H=5.00m

建　　込　　簡　　易　　土　　留

H=2.00m H=4.50mH=3.50mH=3.00m H=4.00mH=2.50mH=1.50m



１ 号 マ ン ホ ー ル 数 量 計 算 書 　

マ マ

ン ン 管 落 鉄 600 600 600 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 底

ホ ホ 50 100 150 50 100 150 × × × 備　考
｜ ｜ 蓋 mm mm mm 900 900 900 × × × × × × × × × × × 版

ル ル 110 mm 用 用 用 mm mm mm × × ×

番 深 径 差 T-14 T-25 300 450 600 300 600 900 1200 1500 1800 600 900 1200 1500 1800 130 0.19 0.18 0.84

号 m mm m mm m mm m 組 組 組 組 組 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 組 個 m3 m3 m2

2028-4 2.05 φ150 3.569 φ150 3.549 1 1 1 1 1 1 0.19 0.18 0.84

既設
2030-1 φ150 3.266 φ150 3.246

0.0 ＜h≦ 3.0 1 箇所

3.0 ＜h≦ 4.0 2 箇所

4.0 ＜h≦ 5.0
1 1 1 1 1 1 0.19 0.18 0.84

5.0 ＜h≦ 6.0

流 入 管 外　副  管流 出 管 高さ調整部材

合 計
削孔φ150

削孔φ200

削孔φ300

管

径

管

底

高

管

径

管

底

高

調 整 リ ン グ 斜壁ブロック 直 壁 ブ ロ ッ ク

削孔φ100

躯 体 ブ ロ ッ ク 底部工
モ

ル

タ

ル

上

塗

り

Ｃ

ｏ

打

設

基

礎

砕

石



レジン製小型マンホール工数量計算書 　

300 350 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 70

φ150 φ200 φ560 ｍ2

2028 2028-5 2.17 2.31 2.27 40 3.408 PRP 150 3.398 PRP 150 0.010 180° 1 1 1 1 1 1 1 1 PRP150IN 1 PRP150OUT 1 1 0.28

PRP150IN PRP150OUT

1 1 1 1 1 1 1 1 PRP150IN 1 PRP150OUT 1 1 0.28

砕石基礎工－－－－－ A= 0.60
2
×π/4＝0.28m

3
/箇所

底
　
版

300 400 500 600
中間点（流入角度）

インバート φ300（高さ370㎜）

900
起
点

(m) 200 100 150T-14 T-25 50

路
線
番
号

管
底
高

管
　
種

管
　
径

流
入
角
度

管
　
種

管
　
径

中　　間　　壁 高所流入

鉄　蓋 調
整
リ
ン
グ

上
　
部
　
壁

調
　
整
　
高

流入管 管
 
底
 
差

管
底
高

130㎜

砕
石
基
礎

アダプター

T=
20cm

2.0
m
迄

管種管径 1.0
m
迄

1.5
m
迄

流出

2.5
m
迄(mm)

3.0
m
迄

ﾏﾝﾎｰﾙ設置工

合 計

(m)

流出管

Ｍ
Ｈ
番
号

Ｍ
Ｈ
深

総
　
高
　
さ

製
　
品
　
高

(m) (m) (m) (mm)(m) (mm)
流入



取 付 管 数 量 計 算 書 　
硬質塩化ビニル管 管内径 100 mm 管外径 114 mm BH 0.28 m3使用

購入土 H=2.0m H=2.5m H=3.0m 1段 2段
L1 L2 L3 L4 直付 T-2 T-8 埋戻 以下 以下 以下

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (ヶ) (ヶ) (ヶ) (ヶ) (m3) (m3) (m3) (m3) (m) (m) (m) (m) (m)

φ200 φ200 購入土
+34.60～2028-5 28-7 左 杉森　一郎 市道 素 0.80 0.90 0.90 0.05 0.35 0.75 3.70 3.45 2.60 2.15 2.15 1 1 2.20 0.78 0.61 2.20

φ200 φ200 購入土
2028-5～2028-4 28-6 左 平田　武男 市道 素 0.80 0.90 0.90 0.05 0.35 0.75 3.70 3.45 2.40 1.95 1.95 1 1 2.20 0.78 0.61 2.20

φ200 φ200 φ200

φ200 φ200 φ200

7.40 6.90 4.10 4.10 2 2 4.40 1.56 1.22 4.40
0号

　　取付管平均掘削深 = 汚水桝深さ+0.10  ＭＨ継手 コンクリート製マンホール接合部のみ計上
　　土留区分 　 　素=素掘、土=土留 掘削土 =(取付管平均掘削深-As厚)×掘削幅×掘削延長 0号
　　取付管平均掘削幅 　素=0.75　土=1.00 砂基礎 ①={掘削幅×0.314-(0.114^2×π/4)}×掘削延長
　　掘削延長 = 取付管延長+0.20-(本管掘削幅/2) ②={掘削幅×(平均掘削深-復旧厚)-(0.114^2×π/4)}×掘削延長
　　舗装延長1  L3 = L2 - (本管掘削幅/2) 埋戻土 ①=掘削幅×(平均掘削深-復旧厚-0.314)×掘削延長 0.314 =0.10(管下)+0.114(管外径)+0.10(管上)
　　舗装延長2  L4 = L3 - 路盤影響幅 ②=0 ※②取付管平均掘削深≦復旧厚+0.314の場合
　　埋設表示シート = 取付管延長-(本管掘削幅/2) 残　土 =掘削土－発生土埋戻

軽量金属支保
ＭＨ
継手復旧厚

掘削
延長

本CL～
舗装端
の延長

土　　工

掘削土 砂基礎

舗　装
延長２

軽量鋼矢板土留

残土 備考

計

土
留
区
分

本  管
掘削幅

取付管
平均

掘削幅

汚水
桝深
H

取付管
平均

掘削深

汚水
桝深
(H)

舗装
取壊厚

汚
水
桝

防護
蓋

取付管
延長

樹脂
蓋

舗　装
延長１ 掘削深

区
間

位
置

道
路
区
分

汚
水
桝
番
号

所
有
者



 舗 装 復 旧 幅 計 算 書 　

人 孔 番 号 舗装復旧幅 カッター

路　線　名 下流側 舗装構成 掘削延長 掘削幅

上流側 下流側 上流側 平　均 下流側 上流側 平　均 左側 右側 左側 右側

2030-1
2028 +34.60 市道(旧県道) 9.40 0.90 標準 1.250 1.250 0.900 0.500 0.500 1.900 0.300 0.300 2.500 2

+34.60
2028 2028-5 市道 34.60 0.90 全面 2.250 2.250 2.250 2.400 2.400 2.400 0.900 1.800 1.950 4.650 4.650

2028-5
2028 2028-4 市道 47.00 0.90 全面 2.250 1.550 1.900 2.400 2.100 2.250 0.900 1.450 1.800 4.150 4.150

91.00

右側
路盤影響幅

路盤復旧幅

取壊影響幅 左側(LL)
＋

右側(LR)
本復旧時

切削影響幅

左側

計

左　側（LL）
復旧断面
右=右車線
左=左車線

本管中心から舗装端までの延長（舗装復旧幅）

掘削幅
＋

影響幅

取壊復旧幅

右　側（LR） 掘削幅
＋

影響幅



舗 装 撤 去 工 集 計 表 　
As塊

車2.35t/m3 t=3cm

当初 影響部 当初 影響部 当初 影響部 当初 仮復旧 影響部 当初 影響部 歩2.15t/m3 影響部 車2.35t/m3

（ m3 ） （ m3 ） （ t ） （ m3 ） （ m2 ） （ m2 ） （ m3 ） （ t ）

本管

取付管

本管 18.80 18.80 8.46 8.46 9.40 1.59 0.25 23.50

取付管 3.74 5.64 0.17 0.40

本管

取付管

本管 163.20 73.44 73.44 279.43 20.59 0.73 355.94

取付管 8.20 3.07 3.07 0.27 49.02 0.03

本管

取付管

本管

取付管

本管

取付管

本管

取付管

本管

取付管

本管

取付管

本管

取付管

本管

取付管

本管

取付管

本管

取付管

本管

取付管

本管

取付管

22.45 52.76 1.01 379.44 5.64 0.17 0.40
※切削面積＝舗装面積－舗装版取壊し面積(仮復旧除く)

市道歩道

県道

県道歩道A

県道歩道B

県道歩道C

県道歩道D

458.77209.00
合計

15＜ｔ≦40cm

舗装版の直接掘削･積込 舗装版の破砕掘削積込

体積 体積
30＜ｔ≦40cm

管区分

路盤掘削
及び残土舗装区分

t≦15cm

舗装版切断

( m )( m )

15＜ｔ≦30cm

( m ) （ m2 ） （ m2 ）

t≦15cm

市道

市道(旧県道)

舗装面積

舗装版の切削 ※

体積

As
切削材



1
人孔番号

下流側 掘削幅 舗装版 仮復旧 本復旧

上流側 厚 仮復旧部 影響部 仮復旧部 影響部 仮復旧部 影響部

t=7cm t=7cm t=7cm t=4cm 上幅 延長 面積 上幅 延長 面積 t=7cm t=4cm t=7cm t=3cm t=15cm

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ2 ｍ3 ｍ2 ｍ ｍ ｍ ｍ2 ｍ ｍ ｍ2 ｍ ｍ ｍ2 ｍ2 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3

2030-1 2本 2本 t=15cm
2028 +34.60 9.40 0.900 0.07 有 有 18.80 8.46 0.59 8.46 0.900 1.900 18.80 8.46 9.40 0.34 0.66 0.25

9.40 18.80 8.46 0.59 8.46 18.80 8.46 9.40 0.34 0.66 0.25

路盤
復旧幅

合　計

取壊
復旧幅

舗装版
切　断

舗装版破砕工 ガラ処分 残土処分舗装版
切　断

舗装版
破砕工

ガラ
処分

仮復旧
取付管控除(左)

当　初 仮 復 旧、影 響 部

取付管控除(右)

路線
番号

掘削
延長

市道(旧県道)舗装復旧工数量計算書（本管） 　



市道(旧県道) 2
人孔番号

下流側

上流側 下層路盤工 上層路盤工 表層工 表層工 溶融式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶融式

t=35cm t=15cm t=4cm t=3cm 実線15cm 破線15cm 15cm換算

ｍ ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ ｍ ｍ

2030-1 W=0.900 W=0.900 W=1.900 W=2.500
2028 +34.60 9.40 17.86 23.50 2.50 1.25

9.40 17.86 23.50 2.50 1.25

付帯工

合　計

区　画　線　工 その他
路線
番号

舗装
延長

本　　復　　旧

舗  装  面  積

舗装復旧工数量計算書（本管） 　



1
人孔番号

下流側 掘削幅 舗装版 仮復旧 本復旧

上流側 厚 仮復旧部 影響部 仮復旧部 影響部 仮復旧部 影響部

t=5cm t=5cm t=5cm t=4cm 上幅 延長 面積 上幅 延長 面積 t=5cm t=4cm t=5cm t=1cm t=10cm

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ2 ｍ3 ｍ2 ｍ ｍ ｍ ｍ2 ｍ ｍ ｍ2 ｍ ｍ ｍ2 ｍ2 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3

+34.60 2本 1箇所 t=10cm
2028 2028-5 34.60 0.900 0.05 有 有 69.20 31.14 1.56 31.14 0.900 4.650 31.14 0.75 2.250 1.61 128.14 1.25 6.41 0.31

2028-5 2本 1箇所 t=10cm
2028 2028-4 47.00 0.900 0.05 有 有 94.00 42.30 2.12 42.30 0.900 4.150 42.30 0.75 1.900 1.46 151.29 1.69 7.56 0.42

81.60 163.20 73.44 3.68 73.44 73.44 3.07 279.43 2.94 13.97 0.73

合　計

路盤
復旧幅

取壊
復旧幅

舗装版
切　断

舗装版破砕工 ガラ処分 残土処分

取付管控除(左) 取付管控除(右)
舗装版
切　断

舗装版
破砕工

ガラ
処分

仮復旧

当　初 仮 復 旧、影 響 部

舗装復旧工数量計算書（本管） 　市道

路線
番号

掘削
延長



市道 2
人孔番号

下流側

上流側 下層路盤工 上層路盤工 表層工 溶融式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶融式

t=20cm t=10cm t=5cm 実線15cm 破線15cm 15cm換算

ｍ ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ ｍ ｍ

+34.60 W=0.900 W=0.900 W=4.650
2028 2028-5 34.60 160.89

2028-5 W=0.900 W=0.900 W=4.150
2028 2028-4 47.00 195.05

81.60 355.94

合　計

付帯工
路線
番号

舗装
延長

本　　復　　旧

舗  装  面  積 区　画　線　工 その他

舗装復旧工数量計算書（本管） 　



1

仮復旧 本復旧

仮復旧部 影響部 仮復旧部 影響部 仮復旧部 影響部

(L2) (L3) (L4) (L5) (L6) 左(LL) 右(LR) (w1) (t) t=5cm t=5cm (w2) (w3) t=5cm t=4cm t=5cm t=4cm t=5cm t=1cm t=10cm

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ2 ｍ3 ｍ2 ｍ ｍ ｍ ｍ2 ｍ2 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3

2本 t=10cm
28-7 左 2.60 2.15 2.15 2.250 2.400 0.750 0.05 有 有 4.30 1.61 0.08 1.61 0.750 1.750 1.61 0.06 0.02

2本 t=10cm
28-6 左 2.40 1.95 1.95 1.900 2.250 0.750 0.05 有 有 3.90 1.46 0.07 1.46 0.750 1.750 1.46 0.06 0.01

5.00 4.10 4.10 8.20 3.07 0.15 3.07 3.07 0.12 0.03

合 計

舗装版
切　断

舗装版
破砕工

ガラ
処分

仮復旧
路盤

復旧幅
取壊

復旧幅
舗装版
切　断

舗装版破砕工 ガラ処分

仮 復 旧、影 響 部

残土処分
汚
水
桝
番
号

位
置

本CL～
舗装端
の延長

舗装
延長

舗装
延長

舗装
延長

舗装
延長

本管中心から
舗装端までの
延長(舗装幅)

取付管
掘削幅

舗装版
厚

当　初

舗装復旧工数量計算書（取付管） 　市道



市道 2

下層路盤工 上層路盤工 表層工 溶融式 ﾍﾟｲﾝﾄ式

(L3) (L4) (L5) (L6) t=20cm t=10cm t=5cm 実線15cm 破線15cm

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ ｍ

W=0.750 W=0.750 W=1.750
28-7 2.15 2.15

W=0.750 W=0.750 W=1.750
28-6 1.95 1.95

4.10 4.10

区　画　線　工 その他

合 計

付帯工汚
水
桝
番
号

舗装
延長

舗装
延長

舗装
延長

舗装
延長

本　　復　　旧

舗  装  面  積

舗装復旧工数量計算書（取付管） 　


