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工　事　総　括　表

工事概要

施工延長　Ｌ＝　83.1　m　

道路土工（道路改良）

1 式

擁壁工（道路改良）

1 式

排水構造物工

1 式

構造物撤去工

1 式

舗装工

1 式

標識工

1 式

区画線工

1 式

道路土工（橋梁下部）

1 式

法覆護岸工

1 式

擁壁工（橋梁下部）

1 式

防護柵工　

1 式

仮設工

1 式

設計額

円 （内消費税 円）

変更による

増減額

請負額 変更による

増減額

青森県つがる市



設計内訳書（本01）
工事名 蓮花田橋市道取付工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路改良

式 1    

道路土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:
無し,施工数量:5,000m3未満

m3 50    

内   1号

路体盛土工

式 1    

路体(築堤)盛土　

m3 10    

内   2号

路床盛土工

式 1    

路床盛土　

m3 20    

内   3号

法面整形工

式 1    

法面整形(盛土部) 法面締固め:無し,現場制約:無し

m2 30    

内   4号

残土処理工

式 1    

整地 作業区分:残土受入れ地での処理

m3 260    

内   5号

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 260    

内   6号
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設計内訳書（本01）
工事名 蓮花田橋市道取付工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

擁壁工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り 土質:土砂

m3 300    

内   7号

埋戻し 土質:土砂

m3 160    

内   8号

場所打擁壁工(構造物単位)

式 1    

重力式擁壁 擁壁平均高さ:1mを超え2m未満,本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:
土木(8)-2 高炉 21-12-40,本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:(8)-2
　高炉21-12-40

m3 111    

内   9号

排水構造物工

式 1    

側溝工

式 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 U型側溝規格:B500×H600

m 32    

内  10号

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 U型側溝規格:BF-B300

m 41    

内  11号

構造物撤去工

式 1    

道路付属物撤去工

式 1    

視線誘導標撤去　

本 1    

内  12号
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設計内訳書（本01）
工事名 蓮花田橋市道取付工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物取壊し工

式 1    

舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm
以下

m 6    

内  13号

舗装版破砕 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:7cm

m2 420    

内  14号

運搬処理工

式 1    

殻運搬 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 29    

内  15号

殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 29    

内  16号

舗装

式 1    

舗装工

式 1    

橋面防水工

式 1    

橋面防水　 防水工種類:ｼｰﾄ防水

m2 184    

内  17号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　 橋面

式 1    

調整ｱｽﾌｧﾙﾄ (2)密粒度As(13)改質Ⅱ型

m3 2    

内  18号

表層(車道･路肩部)　 (2)密粒度As(13)改質Ⅱ型　t=4cm

m2 184    

内  19号
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設計内訳書（本01）
工事名 蓮花田橋市道取付工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)　 (5)密粒度As(13F)改質Ⅱ型　t=3cm

m2 184    

内  20号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道

式 1    

下層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:360mm

m2 257    

内  21号

上層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:120mm

m2 257    

内  22号

表層(車道･路肩部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:(2)再生密粒度As(13),舗装厚:40mm,平均幅員:3.
0m超

m2 459    

内  23号

表層(車道･路肩部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:(5)再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:3
.0m超

m2 459    

内  24号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 取付工

式 1    

下層路盤(車道･路肩部)　 再生砕石RC-40　t=20cm

m2 84    

内  25号

上層路盤(車道･路肩部)　 切込砕石C-20　t=10cm

m2 84    

内  26号

表層(車道･路肩部)　 (5)再生密粒度As(13F)　t=5cm　

m2 84    

内  27号

敷砂利　 C-20、t=10cm

m2 86    

内  28号

標識工

式 1    

小型標識工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 蓮花田橋市道取付工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

標識柱　

基 2    

内  29号

標識板　

枚 2    

内  30号

区画線工

式 1    

区画線工

式 1    

溶融式区画線　

m 88    

内  31号

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線　

m 180    

内  32号

橋梁下部

式 1    

道路土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:
無し,施工数量:5,000m3未満

m3 70    

内  33号

路床盛土工

式 1    

路床盛土　

m3 70    

内  34号

法面整形工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 蓮花田橋市道取付工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形(盛土部) 法面締固め:無し,現場制約:無し

m2 10    

内  35号

法覆護岸工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ張)

式 1    

平ﾌﾞﾛｯｸ張 ﾌﾞﾛｯｸ規格:各種,ﾌﾞﾛｯｸ規格(各種の場合):500×50
0×100

m2 98    

内  36号

天端帯工 高炉(2)18-8-40

m3 1    

内  37号

張りｺﾝｸﾘｰﾄ工 高炉(2)18-8-40

m3 2    

内  38号

現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ　 高炉(2)18-8-40

m3 0.5  

内  39号

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ　 高炉(2)18-8-40

m3 0.3  

内  40号

擁壁工　

式 1    

作業土工　

式 1    

床掘　

m3 150    

内  41号

埋戻し　

m3 90    

内  42号

場所打擁壁工(構造物単位)　　

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 蓮花田橋市道取付工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

重力式擁壁　 高炉(8)-2　21-12-40

m3 35    

内  43号

ジオセル擁壁工

式 1    

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｾﾙ擁壁

m2 24    

内  44号

ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁工　

式 1    

基礎打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉(2)18-8-40

m 9    

内  45号

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積

m2 19    

内  46号

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ　 高炉(2)18-8-40

m3 1    

内  47号

現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ　 高炉(2)18-8-40

m3 1    

内  48号

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工　

式 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁　 H=1.5m～2.25m

m 9    

内  49号

防護柵工　

式 1    

路側防護柵工　

式 1    

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ　

m 21    

内  50号
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設計内訳書（本01）
工事名 蓮花田橋市道取付工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設工

式 1    

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員　

人 34    

内  51号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 蓮花田橋市道取付工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    

青森県つがる市- 9 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障

害:無し,施工数量:5,000m3未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 46    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
路体(築堤)盛土　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路体(築堤)盛土

CB210510

2.5m未満

m3 8    

 02-01-02

管理費区分：0

埋戻し

CB210410

現場制約あり,土砂,有り

m3 6    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
路床盛土　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路床盛土

CB210520

4.0m以上,20,000m3未満,無し

m3 20    

 02-01-02

管理費区分：0

山土
ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用)

Z231365005 m3 27    

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
法面整形(盛土部) 法面締固め:無し,現場制約:無し

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形

CB220010

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂
質土､粘性土,全ての費用

m2 33    

 02-02-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
整地 作業区分:残土受入れ地での処理

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

整地

CB210610

残土受入れ地での処理

m3 263    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9
.5km以下 m3 263    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
床掘り 土質:土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,標準,無し,無し

m3 298    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
埋戻し 土質:土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m以上4m未満

m3 161    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
重力式擁壁 擁壁平均高さ:1mを超え2m未満,本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規

格:土木(8)-2 高炉 21-12-40,本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規
格:(8)-2　高炉21-12-40

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

重力式擁壁

CB226320

1mを超え2m未満,土木(8)-2 高炉 21
-12-40,有り,無し,一般養生,延長無
し m3 111    

 02-02-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 U型側溝規格:B500×H600

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

U型側溝

WB821410

据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20
00mm,1000kg/個以下,無し,無し,有
り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.7m3/10m m 31.6  

単   1号 01-10-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 U型側溝規格:BF-B300

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

U型側溝

WB821410

据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20
00mm,1000kg/個以下,無し,無し,有
り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.5m3/10m m 41.4  

単   2号 01-10-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
視線誘導標撤去　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路付属物撤去工(視線誘導標)

WB812360

土中建込,10本未満,無,無

本 1    

単   3号 06-02-09

管理費区分：0

合計

 

青森県つがる市- 15 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:1

5cm以下

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版切断

CB430510

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 6.1  

 03-01-05

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
舗装版破砕 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:7cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版破砕

CB430310

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 417    

 03-01-05

管理費区分：0

合計

 

青森県つがる市- 16 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
殻運搬 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

舗装版破砕,機械(騒音対策不要､厚1
5cm以下),無し,22.0km以下,全ての
費用 m3 29.2  

 02-02-07

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 68.6  

単   4号 01-02-02

管理費区分：0

合計

 

青森県つがる市- 17 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
橋面防水　 防水工種類:ｼｰﾄ防水

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｼｰﾄ系防水

WB812910

新設,無,無,200m2未満,無

m2 183.9  

単   5号 06-02-12

管理費区分：0

導水ﾊﾟｲﾌﾟ
φ15mm(樹脂製)

ZZ99*01*01015 m 79.3  

 

管理費区分：0

成形目地材

ZZ99*01*01016 m 31.7  

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
調整ｱｽﾌｧﾙﾄ (2)密粒度As(13)改質Ⅱ型

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

調整ｱｽﾌｧﾙﾄ
②密粒度As(13F)改質Ⅱ型

m3 1.7  

単   6号 

管理費区分：0

合計

 

青森県つがる市- 18 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
表層(車道･路肩部)　 (2)密粒度As(13)改質Ⅱ型　t=4cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m
3未満),無し,全ての費用

m2 183.9  

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
表層(車道･路肩部)　 (5)密粒度As(13F)改質Ⅱ型　t=3cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m
3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用

m2 183.9  

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

青森県つがる市- 19 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
下層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:36

0mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(車道･路肩部)

CB410030

360mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 257    

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
上層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:12

0mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(車道･路肩部)

CB410040

粒度調整砕石 M-40,120mm,1層施工,
全ての費用

m2 257    

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

青森県つがる市- 20 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  23号
表層(車道･路肩部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料

規格:(2)再生密粒度As(13),舗装厚:40mm,平
均幅員:3.0m超

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m
3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用

m2 459.3  

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  24号
表層(車道･路肩部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料

規格:(5)再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平
均幅員:3.0m超

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m
3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用

m2 458.9  

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

青森県つがる市- 21 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  25号
下層路盤(車道･路肩部)　 再生砕石RC-40　t=20cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(車道･路肩部)

CB410030

200mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 83.5  

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  26号
上層路盤(車道･路肩部)　 切込砕石C-20　t=10cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(車道･路肩部)

CB410040

路盤材(砕石各種),100mm,1層施工,
全ての費用

m2 83.5  

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

青森県つがる市- 22 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  27号
表層(車道･路肩部)　 (5)再生密粒度As(13F)　t=5cm　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m以上3.0m以下,50mm,各種(2.30
以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,
全ての費用 m2 83.5  

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  28号
敷砂利　 C-20、t=10cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷砂利
C-20、t=10cm

m2 86.3  

単   7号 

管理費区分：0

合計

 

青森県つがる市- 23 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  29号
標識柱　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

標識柱･基礎設置(路側式)

WB812110

単柱式(基礎含む)φ76.3,2基以下,
無,無,有,有,下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体
塗装(白色) 基 1    

単   8号 06-02-08

管理費区分：0

標識柱･基礎設置(路側式)

WB812110

単柱式(基礎含む)φ76.3,2基以下,
無,無,無,有,下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体
塗装(白色) 基 1    

単   9号 06-02-08

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  30号
標識板　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

標識板設置
(警戒･規制･指示･路線番号標識)

WB812150

無,2基以下,無,無

基 2    

単  10号 06-02-08

管理費区分：0

警戒標識板
全反射ｱﾙﾐ板t=2mm ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型

Z231080010 m2 0.3  

 
0.8×0.8/2

管理費区分：0

指示標識（規制予告）

ZZ99*01*01002 枚 1    

 

管理費区分：0

合計

 

青森県つがる市- 24 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  31号
溶融式区画線　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

区画線設置

WB821210

無し,溶融式手動,有り,ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm,
無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～1
8%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用 m 64.4  

単  11号 03-03-06

管理費区分：0

区画線設置

WB821210

無し,溶融式手動,有り,ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm,
無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～1
8%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用 m 4.3  

単  12号 03-03-06

管理費区分：0

区画線設置

WB821210

無し,溶融式手動,有り,矢印･記号･
文字 15cm換算,無し,1.0mm,無し,無
し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装, m 19.6  

単  13号 03-03-06

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  32号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

区画線設置

WB821210

無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用

m 178    

単  14号 03-03-06

管理費区分：0

合計

 

青森県つがる市- 25 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  33号
掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障

害:無し,施工数量:5,000m3未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 68    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  34号
路床盛土　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路床盛土

CB210520

2.5m未満

m3 4    

 02-01-02

管理費区分：0

路床盛土

CB210520

2.5m以上4.0m未満

m3 63    

 02-01-02

管理費区分：0

山土
ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用)

Z231365005 m3 75    

 

管理費区分：0

合計

 

青森県つがる市- 26 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  35号
法面整形(盛土部) 法面締固め:無し,現場制約:無し

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形

CB220010

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂
質土､粘性土,全ての費用

m2 13    

 02-02-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  36号
平ﾌﾞﾛｯｸ張 ﾌﾞﾛｯｸ規格:各種,ﾌﾞﾛｯｸ規格(各種の場合):500

×500×100

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

平ﾌﾞﾛｯｸ張

CB226030

150kg/個未満,平ﾌﾞﾛｯｸ各種,再生砕
石 RC-40,1.0m3以下,不要,有り,無
し m2 97.6  

 02-02-03

管理費区分：0

合計

 

青森県つがる市- 27 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  37号
天端帯工 高炉(2)18-8-40

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,
全ての費用 m3 1.4  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,小型構造物

m2 13.9  

 02-02-06

管理費区分：0

基礎砕石

CB221110

7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗ
ﾝ 40～0,全ての費用

m2 8.9  

 02-02-02

管理費区分：0

合計

 

青森県つがる市- 28 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  38号
張りｺﾝｸﾘｰﾄ工 高炉(2)18-8-40

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-
8-40,一般養生,全ての費用 m3 2.3  

 02-03-01

管理費区分：0

溶接金網
線径3.2mm、網目150mm

ZZ99*01*01001 m2 22.6  

 

管理費区分：0

基礎砕石

CB221110

7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗ
ﾝ 40～0,全ての費用

m2 22.6  

 02-02-02

管理費区分：0

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 5.8  

 02-02-18

管理費区分：0

防草ｼｰﾄ設置

WB820610

無し,露出,固定ﾋﾟﾝのみによる設置,
法面部(1:2.0以下),有り,1m2

m2 58.3  

単  15号 06-01-96

管理費区分：0

合計

 

青森県つがる市- 29 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  39号
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ　 高炉(2)18-8-40

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB226190

土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,一
般養生

m3 0.5  

 02-02-03

管理費区分：0

基礎砕石

CB221110

7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗ
ﾝ 40～0,全ての費用

m2 2.5  

 02-02-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  40号
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ　 高炉(2)18-8-40

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,
全ての費用 m3 0.3  

 02-03-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  41号
床掘　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,標準,無し,無し

m3 153    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  42号
埋戻し　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m以上4m未満

m3 87    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  43号
重力式擁壁　 高炉(8)-2　21-12-40

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

重力式擁壁

CB226320

1mを超え2m未満,土木(8)-2 高炉 21
-12-40,無し,有り,一般養生,延長無
し m3 34.8  

 02-02-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  44号
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｾﾙ擁壁

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

材料費

式 1    

単  16号 

管理費区分：0

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｾﾙ擁壁
5ｾﾙﾀｲﾌﾟ

m2 23.9  

単  17号 

管理費区分：0

土のう

袋 85    

単  18号 

管理費区分：0

樹脂ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ打設

本 137    

単  19号 

管理費区分：0

裏面透水材設置

m2 48.8  

単  20号 

管理費区分：0

浸食防止強化ﾏｯﾄ

m2 30.8  

単  21号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  45号
基礎打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉(2)18-8-40

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB226170

土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,有
り,一般養生･特殊養生(練炭)

m3 1    

 02-02-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  46号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工

WB825010

JIS滑面 150kg/個未満,無し,無し,
練積,有(胴込+裏込),0.32m3/m2,土
木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40 m2 18.7  

単  22号 01-10-02

管理費区分：0

胴込･裏込材(砕石)

CB226120

間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ,再生砕石 
RC-40

m3 4.1  

 02-02-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  47号
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ　 高炉(2)18-8-40

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB226180

土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,一
般養生

m3 0.9  

 02-02-03

管理費区分：0

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 0.2  

 02-02-18

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  48号
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ　 高炉(2)18-8-40

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB226190

土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,一
般養生

m3 0.5  

 02-02-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  49号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁　 H=1.5m～2.25m

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置

CB222110

2.0mを超え3.5m以下,有り,有り,標
準

m 3    

 02-02-06

管理費区分：0

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置

CB222110

1.0mを超え2.0m以下,有り,有り

m 4    

 02-02-06

管理費区分：0

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置

CB222110

1.0mを超え2.0m以下,有り,有り

m 2    

 02-02-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  50号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置

m 21    

単  23号 

管理費区分：0

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ
ﾍﾞｰｽ式　Gr-C2-2B(特)　L=9m

ZZ99*01*01003 式 1    

 

管理費区分：0

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ
ﾍﾞｰｽ式　Gr-C2-2B(特)　L=12m

ZZ99*01*01004 式 1    

 

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)

CB224410

200mm以上400mm以下

孔 52    

 02-02-15

管理費区分：0

樹脂ｶﾌﾟｾﾙ
R-22N

ZZ99*01*01005 個 52    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  51号
交通誘導警備員　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員B

R0804 人 34    

 

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB821410

U型側溝 据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20
00mm,1000kg/個以下,無し,無し,有
り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.7m3/10m

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001365003 m 10    

           

管理費区分：0

側溝
排水溝B500×H600

Y000300000001 個 5    

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.84 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB821410

U型側溝 据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20
00mm,1000kg/個以下,無し,無し,有
り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.5m3/10m

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001365003 m 10    

           

管理費区分：0

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 300
30×20 ×200cm JISA5372

Z231025030 個 5    

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.6  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県つがる市- 40 -



２次単価表
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB812360

道路付属物撤去工(視線誘導標) 土中建込,10本未満,無,無
単位 本 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

視線誘導標撤去工
土中建込用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含

Q001314001 本 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本

２次単価表
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
As殻

Y007600001001 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t

青森県つがる市- 41 -



２次単価表
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB812910

ｼｰﾄ系防水 新設,無,無,200m2未満,無
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋面防水工
ｼｰﾄ系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) 新設

Q001570001 m2 100    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
調整ｱｽﾌｧﾙﾄ
②密粒度As(13F)改質Ⅱ型 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
(2) 密粒度As(13) 改質II型

Z231050005 t 2.51 

           
2.35×1.07

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
敷砂利
C-20、t=10cm 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

整地

CB210610

敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),
無し

m3 10    

           02-01-02

管理費区分：0

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
C-20

Z002120001 m3 10.5  

           
100×0.1×1.05

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB812110

標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式(基礎含む)φ76.3,2基以下,
無,無,有,有,下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体
塗装(白色)

単位 基 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

標識柱･基礎設置(路側式)
単柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ76.3

Q001200006 基 1    

           

管理費区分：0

道路標識設置工 加算額
曲げ支柱 φ76.3

Q001234005 本 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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２次単価表
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB812110

標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式(基礎含む)φ76.3,2基以下,
無,無,無,有,下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体
塗装(白色)

単位 基 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

標識柱･基礎設置(路側式)
単柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ76.3

Q001200006 基 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基

２次単価表
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB812150

標識板設置
(警戒･規制･指示･路線番号標識)

無,2基以下,無,無
単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

標識板設置(警戒規制指示路線番号)
設置手間

Q001208001 基 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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２次単価表
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB821210

区画線設置 無し,溶融式手動,有り,ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm,
無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～1
8%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用

単位 m 単位数量
1,000    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(溶融式) 昼間
豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 制約無

Q001036070 m 1,000    

           

管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型
3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白

Z004350001 kg 1,170    

           

管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 75    

           

管理費区分：0

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ
区画線用

Z004354001 kg 75    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 89    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WB821210

区画線設置 無し,溶融式手動,有り,ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm,
無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～1
8%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用

単位 m 単位数量
1,000    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(溶融式) 昼間
豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 制約無

Q001036070 m 1,000    

           

管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型
3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白

Z004350001 kg 1,170    

           

管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 75    

           

管理費区分：0

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ
区画線用

Z004354001 kg 75    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 89    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県つがる市- 47 -



２次単価表
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WB821210

区画線設置 無し,溶融式手動,有り,矢印･記号･
文字 15cm換算,無し,1.0mm,無し,無
し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,

単位 m 単位数量
1,000    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(溶融式) 昼間
豪雪有 矢印･記号･文字 制約無

Q001036076 m 1,200    

           

管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型
3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白

Z004350001 kg 468    

           

管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 30    

           

管理費区分：0

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ
区画線用

Z004354001 kg 30    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 120    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県つがる市- 48 -



２次単価表
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
WB821210

区画線設置 無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用 単位 m 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間
豪雪有 実線15cm 制約無

Q001037010 m 1,000    

           

管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型
溶剤型 1種B 白

Z004350007 L 50    

           

管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 39    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 33    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県つがる市- 49 -



２次単価表
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
WB820610

防草ｼｰﾄ設置 無し,露出,固定ﾋﾟﾝのみによる設置,
法面部(1:2.0以下),有り,1m2 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

防草ｼｰﾄ設置(露出)
無 条件1法面部(1:2.0以下)

Q001658026 m2 1    

           

管理費区分：0

防草ｼｰﾄ
t=0.4mm

Y001476000001 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県つがる市- 50 -



２次単価表
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
材料費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｾﾙ擁壁
5ｾﾙﾀｲﾌﾟ

ZZ99*01*01006 m2 25.1  

           

管理費区分：0

ｾﾙﾛｯｸ

ZZ99*01*01007 個 693    

           

管理費区分：0

ｾﾙｱﾝｶｰ

ZZ99*01*01008 本 75    

           

管理費区分：0

土のう
ｼﾞｵｾﾙﾊﾞｯｸﾞ

ZZ99*01*01009 袋 85    

           

管理費区分：0

樹脂ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ
□20×300L

ZZ99*01*01010 本 137    

           

管理費区分：0

裏面透水材

ZZ99*01*01011 m2 51    

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 34    

           

管理費区分：0

合計

青森県つがる市- 51 -



２次単価表
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｾﾙ擁壁
5ｾﾙﾀｲﾌﾟ 単位 m2 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.18 

           
見積

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2.03 

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
平積0.2m3

日 0.82 

単  24号 

管理費区分：0

ﾀﾝﾊﾟ運転
質量60-80kg

日 0.9  

単  25号 

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県つがる市- 52 -



２次単価表
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
土のう

単位 袋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 0.03 

           
見積

管理費区分：0

合計

単価
円／袋

２次単価表
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
樹脂ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ打設

単位 本 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 0.05 

           
見積

管理費区分：0

合計

単価
円／本

青森県つがる市- 53 -



２次単価表
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
裏面透水材設置

単位 m2 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 0.15 

           
見積

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県つがる市- 54 -



２次単価表
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
浸食防止強化ﾏｯﾄ

単位 m2 単位数量
30.8  

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

浸食防止強化ﾏｯﾄ
RTR-S

ZZ99*01*01012 m2 37    

           
見積

管理費区分：0

樹脂ﾋﾟﾝ

ZZ99*01*01013 本 27    

           

管理費区分：0

止め釘

ZZ99*01*01014 本 118    

           

管理費区分：0

土木一般世話役

R0125 人 0.12 

           
0.004人/m2

管理費区分：0

法面工

R0105 人 0.31 

           
0.01人/m2

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.18 

           
0.006人/m2

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県つがる市- 55 -



２次単価表
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
WB825010

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 JIS滑面 150kg/個未満,無し,無し,
練積,有(胴込+裏込),0.32m3/m2,土
木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾌﾞﾛｯｸ積工
昼間 制約無

Q001381011 m2 100    

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ
JIS滑面 150kg/個未満

Z002410001 m2 100    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 35.84 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県つがる市- 56 -



２次単価表
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置

単位 m 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 19    

           
土地改良工事積算ﾏﾆｭｱ
ﾙp837
管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県つがる市- 57 -



３次単価表
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
平積0.2m3 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 40    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]
山積0.28m3(平積0.2m3)

L001010002 日 1.57 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県つがる市- 58 -



３次単価表
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
ﾀﾝﾊﾟ運転
質量60-80kg 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

R0101 人 1    

           

管理費区分：0

ｶﾞｿﾘﾝ
ﾚｷﾞｭﾗｰ

Z006704001 L 6    

           

管理費区分：0

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ
質量 60～80kg

L001180001 日 1.62 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県つがる市- 59 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 蓮花田橋市道取付工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

道路改良

(0001)

　　　

式 1    

  道路土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      掘削

      (0004)(P)

      　　　

m3 50    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

Q03　押土　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q04　障害　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

Q06　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 掘削

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        掘削

        m3 46    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    路体盛土工

    (0005)

    　　　

式 1    

      路体(築堤)盛土　

      (0006)

      　　　

m3 10    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

青森県つがる市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 60 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 蓮花田橋市道取付工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        路体(築堤)盛土

        m3 8    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m未満

CB210510

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        埋戻し

        m3 6    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場制約あり

J02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J03　締固めの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

CB210410

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    路床盛土工

    (0007)

    　　　

式 1    

      路床盛土　

      (0008)

      　　　

m3 20    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県つがる市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 61 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 蓮花田橋市道取付工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　補正なし

        路床盛土

        m3 20    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.0m以上

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000m3未満

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210520

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        山土

        ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用) m3 27    

Z231365005

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    法面整形工

    (0009)

    　　　

式 1    

      法面整形(盛土部)

      (0010)(P)

      　　　

m2 30    

Q01　法面締固め　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q02　現場制約　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q03　法面整形費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法面整形

Q04　土砂購入費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        法面整形

        m2 33    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 盛土部

CB220010

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

青森県つがる市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 62 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 蓮花田橋市道取付工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　法面締固めの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0011)

    　　　

式 1    

      整地

      (0012)(P)

      　　　

m3 260    

Q01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

Q02　敷均し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 整地

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        整地

        m3 263    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

CB210610

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      土砂等運搬

      (0013)(P)

      　　　

m3 260    

Q01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

Q02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

Q03　運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂等運搬

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県つがる市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 63 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 蓮花田橋市道取付工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　補正なし

        土砂等運搬

        m3 263    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 9.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

  擁壁工

  (0014)

  　　　

式 1    

    作業土工

    (0015)

    　　　

式 1    

      床掘り

      (0016)(P)

      　　　

m3 300    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 床掘り

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        床掘り

        m3 298    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210030

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      埋戻し 第0008号内訳書

青森県つがる市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 64 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 蓮花田橋市道取付工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0017)(P)

      　　　

m3 160    

Q01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m以上4m未満

Q03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q04　埋戻し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 埋戻し

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        埋戻し

        m3 161    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m以上4m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    場所打擁壁工(構造物単位)

    (0018)

    　　　

式 1    

      重力式擁壁

      (0019)(P)

      　　　

m3 111    

Q01　擁壁平均高さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1mを超え2m未満

Q02　本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(8)-2 高炉 21-12-40

Q03　本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (8)-2　高炉21-12-40

Q04　ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁構築費　　　　　　　　　　　　　　　　　 重力式擁壁

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        重力式擁壁

        m3 111    

J01　擁壁平均高さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1mを超え2m未満

J02　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(8)-2 高炉 21-12-40

J03　基礎砕石の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

CB226320

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県つがる市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 65 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 蓮花田橋市道取付工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J06　圧送管延長距離区分　　　　　　　　　　　　　　　　 延長無し 単価補正　　               　

  排水構造物工

  (0020)

  　　　

式 1    

    側溝工

    (0021)

    　　　

式 1    

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

      (0022)

      　　　

m 32    

Q01　U型側溝規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 B500×H600

Q02　U型側溝設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 U型側溝

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        U型側溝

        m 31.6  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　L=1000･L=4000の使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　U型側溝の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 側溝(各種)

J06　U型側溝の規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　 L=2000mm

J07　U型側溝の質量　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1000kg/個以下

J08　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J11　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J12　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.7m3/10m

WB821410

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

      (0023) m 41    

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m

青森県つがる市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 66 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 蓮花田橋市道取付工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　

Q01　U型側溝規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 BF-B300

Q02　U型側溝設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 U型側溝

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        U型側溝

        m 41.4  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　L=1000･L=4000の使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　U型側溝の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 側溝(各種)

J06　U型側溝の規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　 L=2000mm

J07　U型側溝の質量　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1000kg/個以下

J08　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J11　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J12　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.5m3/10m

WB821410

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0024)

  　　　

式 1    

    道路付属物撤去工

    (0025)

    　　　

式 1    

      視線誘導標撤去　

      (0026)

      　　　

本 1    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県つがる市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 67 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 蓮花田橋市道取付工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　補正なし

        道路付属物撤去工(視線誘導標)

        本 1    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土中建込

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10本未満

J03　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

WB812360

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    構造物取壊し工

    (0027)

    　　　

式 1    

      舗装版切断

      (0028)(P)

      　　　

m 6    

Q01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

Q02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

Q05　舗装版切断費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版切断

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        舗装版切断

        m 6.1  

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430510

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      舗装版破砕

      (0029)(P) m2 420    

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m2

青森県つがる市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 68 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 蓮花田橋市道取付工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　

Q01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

Q02　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

Q03　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7cm

Q04　舗装版破砕費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        舗装版破砕

        m2 417    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　障害等の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　騒音振動対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不要

J04　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J06　積込作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430310

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0030)

    　　　

式 1    

      殻運搬

      (0031)(P)

      　　　

m3 29    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

Q02　殻運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 殻運搬

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        殻運搬

        m3 29.2  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械(騒音対策不要､厚15cm以下)

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J07　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 22.0km以下

CB227010

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県つがる市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 69 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 蓮花田橋市道取付工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

単価補正　　               　

      殻処分

      (0032)

      　　　

m3 29    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

Q02　処分費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 処分費(t)

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        処分費(t)

        t 68.6  

WB020052

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

舗装

(0033)

　　　

式 1    

  舗装工

  (0034)

  　　　

式 1    

    橋面防水工

    (0035)

    　　　

式 1    

      橋面防水　

      (0036)

      　　　

m2 184    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

青森県つがる市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 70 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 蓮花田橋市道取付工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        ｼｰﾄ系防水

        m2 183.9  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新設

J02　床版排水(ﾄﾞﾚｰﾝ)材の有無　　　　　　　　　　　　 　 無

J04　目地材の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200m2未満

J08　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB812910

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        導水ﾊﾟｲﾌﾟ

        φ15mm(樹脂製) m 79.3  

ZZ99*01*01015

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        成形目地材

        m 31.7  

ZZ99*01*01016

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　

    (0037)

    　　　

式 1    

オプション入力

      調整ｱｽﾌｧﾙﾄ オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 蓮花田橋市道取付工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0038)

      　　　

m3 2    第0018号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        調整ｱｽﾌｧﾙﾄ

        ②密粒度As(13F)改質Ⅱ型 m3 1.7  

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

          (2) 密粒度As(13) 改質II型 t 2.51 

Z231050005

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      表層(車道･路肩部)　

      (0039)

      　　　

m2 184    

オプション入力

第0019号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 蓮花田橋市道取付工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　補正なし

        表層(車道･路肩部)

        m2 183.9  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 40mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      表層(車道･路肩部)　

      (0040)

      　　　

m2 184    

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        表層(車道･路肩部)

        m2 183.9  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

    (0041)

    　　　

式 1    

      下層路盤(車道･路肩部) 第0021号内訳書
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 蓮花田橋市道取付工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0042)(P)

      　　　

m2 257    

Q01　路盤材種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

Q03　仕上り厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 360mm

Q04　路盤材敷均し･締固め費　　　　　　　　　　　　　 　 下層路盤(車道･路肩部)

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        下層路盤(車道･路肩部)

        m2 257    

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 360mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410030

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      上層路盤(車道･路肩部)

      (0043)(P)

      　　　

m2 257    

Q01　路盤材種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 粒度調整砕石 M-40

Q03　仕上り厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 120mm

Q04　路盤材敷均し･締固め費　　　　　　　　　　　　　 　 上層路盤(車道･路肩部)

第0022号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        上層路盤(車道･路肩部)

        m2 257    

J01　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 粒度調整砕石 M-40

J06　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 120mm

J07　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J09　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410040

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

青森県つがる市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 74 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 蓮花田橋市道取付工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      表層(車道･路肩部)

      (0044)(P)

      　　　

m2 459    

Q01　材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

Q02　材料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (2)再生密粒度As(13)

Q03　舗装厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40mm

Q04　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

Q05　施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表層(車道･路肩部)

第0023号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        表層(車道･路肩部)

        m2 459.3  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 40mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      表層(車道･路肩部)

      (0045)(P)

      　　　

m2 459    

Q01　材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

Q02　材料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (5)再生密粒度As(13F)

Q03　舗装厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30mm

Q04　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

Q05　施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表層(車道･路肩部)

第0024号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        表層(車道･路肩部)

        m2 458.9  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 蓮花田橋市道取付工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

    (0046)

    　　　

式 1    

オプション入力

      下層路盤(車道･路肩部)　

      (0047)

      　　　

m2 84    

オプション入力

第0025号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        下層路盤(車道･路肩部)

        m2 83.5  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 200mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410030

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      上層路盤(車道･路肩部)　

      (0048)

      　　　

m2 84    

オプション入力

第0026号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        上層路盤(車道･路肩部) CB410040
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 蓮花田橋市道取付工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m2 83.5  

J01　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 路盤材(砕石各種)

J06　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 100mm

J07　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J09　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      表層(車道･路肩部)　

      (0049)

      　　　

m2 84    

オプション入力

第0027号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        表層(車道･路肩部)

        m2 83.5  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上3.0m以下

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      敷砂利　

      (0050)

      　　　

m2 86    

オプション入力

第0028号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 蓮花田橋市道取付工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　補正なし

        敷砂利

        C-20、t=10cm m2 86.3  

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          整地

          m3 10    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 敷均し(ﾙｰｽﾞ)

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(10,000m3未満)

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210610

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

          C-20 m3 10.5  

Z002120001

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

  標識工

  (0051)

  　　　

式 1    

    小型標識工

    (0052)

    　　　

式 1    

青森県つがる市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 78 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 蓮花田橋市道取付工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      標識柱　

      (0053)

      　　　

基 2    

オプション入力

第0029号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        標識柱･基礎設置(路側式)

        基 1    

J01　柱の規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 単柱式(基礎含む)φ76.3

J02　施工規模加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2基以下

J03　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J04　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J05　曲げ支柱加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

J06　柱の材料費の計上　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

J07　塗装仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装(白色)

WB812110

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        標識柱･基礎設置(路側式)

        基 1    

J01　柱の規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 単柱式(基礎含む)φ76.3

J02　施工規模加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2基以下

J03　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J04　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J05　曲げ支柱加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　柱の材料費の計上　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

J07　塗装仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装(白色)

WB812110

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      標識板　

      (0054)

      　　　

枚 2    

オプション入力

第0030号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 蓮花田橋市道取付工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        標識板設置

        (警戒･規制･指示･路線番号標識) 基 2    

J01　標識板材料費の計上の有無　　　　　　　　　　　　　 無

J02　施工規模加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2基以下

J03　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J04　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB812150

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        警戒標識板

        全反射ｱﾙﾐ板t=2mm ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型 m2 0.3  

Z231080010

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        指示標識（規制予告）

        枚 1    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

  区画線工

  (0055)

  　　　

式 1    

    区画線工
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 蓮花田橋市道取付工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    (0056)

    　　　

式 1    

      溶融式区画線　

      (0057)

      　　　

m 88    

オプション入力

第0031号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        区画線設置

        m 64.4  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 溶融式手動

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J06　塗布厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0mm

J07　排水性舗装に施工する場合の補正　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　溶融式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 含有量15～18%

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J12　ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

WB821210

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        区画線設置

        m 4.3  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 溶融式手動

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821210

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 蓮花田橋市道取付工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J06　塗布厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0mm

J07　排水性舗装に施工する場合の補正　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　溶融式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 含有量15～18%

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J12　ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

単価補正　　               　

        区画線設置

        m 19.6  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 溶融式手動

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 矢印･記号･文字 15cm換算

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J06　塗布厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0mm

J07　排水性舗装に施工する場合の補正　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　溶融式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 含有量15～18%

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J12　ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

WB821210

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線　

      (0058)

      　　　

m 180    

オプション入力

第0032号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        区画線設置

        m 178    

WB821210

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 蓮花田橋市道取付工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 実線 15cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　 　 常温

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

橋梁下部

(0059)

　　　

式 1    

  道路土工

  (0060)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0061)

    　　　

式 1    

      掘削

      (0062)(P)

      　　　

m3 70    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

Q03　押土　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q04　障害　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

Q06　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 掘削

第0033号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        掘削

        m3 68    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210100

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 蓮花田橋市道取付工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

単価補正　　               　

    路床盛土工

    (0063)

    　　　

式 1    

      路床盛土　

      (0064)

      　　　

m3 70    

オプション入力

第0034号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        路床盛土

        m3 4    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m未満

CB210520

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        路床盛土

        m3 63    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m以上4.0m未満

CB210520

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        山土

        ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用) m3 75    

Z231365005

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 蓮花田橋市道取付工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    法面整形工

    (0065)

    　　　

式 1    

      法面整形(盛土部)

      (0066)(P)

      　　　

m2 10    

Q01　法面締固め　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q02　現場制約　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q03　法面整形費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法面整形

Q04　土砂購入費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0035号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        法面整形

        m2 13    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 盛土部

J02　法面締固めの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB220010

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

  法覆護岸工

  (0067)

  　　　

式 1    

    ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ張)

    (0068)

    　　　

式 1    

      平ﾌﾞﾛｯｸ張 第0036号内訳書
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 蓮花田橋市道取付工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0069)(P)

      　　　

m2 98    

Q01　ﾌﾞﾛｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 各種

Q02　ﾌﾞﾛｯｸ規格(各種の場合)　　　　　　　　　　　　　 　 500×500×100

Q03　平ﾌﾞﾛｯｸ張費　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 平ﾌﾞﾛｯｸ張

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        平ﾌﾞﾛｯｸ張

        m2 97.6  

J01　ﾌﾞﾛｯｸの質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 150kg/個未満

J02　平ﾌﾞﾛｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 平ﾌﾞﾛｯｸ各種

J03　裏込材規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生砕石 RC-40

J04　裏込材10m2当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　 1.0m3以下

J05　遮水ｼｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

J06　吸出し防止材の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　連結金具の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB226030

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      天端帯工

      (0070)

      　　　

m3 1    

オプション入力

第0037号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 1.4  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

CB240010

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 蓮花田橋市道取付工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用 単価補正　　               　

        型枠

        m2 13.9  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        基礎砕石

        m2 8.9  

J01　砕石の厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7.5cmを超え12.5cm以下

J02　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB221110

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      張りｺﾝｸﾘｰﾄ工

      (0071)

      　　　

m3 2    

オプション入力

第0038号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 2.3  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

CB240010

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 蓮花田橋市道取付工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

単価補正　　               　

        溶接金網

        線径3.2mm、網目150mm m2 22.6  

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        基礎砕石

        m2 22.6  

J01　砕石の厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7.5cmを超え12.5cm以下

J02　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB221110

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        目地板

        m2 5.8  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        防草ｼｰﾄ設置

        m2 58.3  

J01　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工用途　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 露出

J03　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 固定ﾋﾟﾝのみによる設置

J04　施工箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法面部(1:2.0以下)

WB820610

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 蓮花田橋市道取付工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J05　防草ｼｰﾄ本体材料の計上　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J06　防草ｼｰﾄ材1m2当り数量(実数入力)　　　　　　　　　　 1m2 単価補正　　               　

      現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ　

      (0072)

      　　　

m3 0.5  

オプション入力

第0039号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.5  

J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J02　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

CB226190

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        基礎砕石

        m2 2.5  

J01　砕石の厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7.5cmを超え12.5cm以下

J02　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB221110

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ　

      (0073)

      　　　

m3 0.3  

オプション入力

第0040号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 蓮花田橋市道取付工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.3  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

  擁壁工　

  (0074)

  　　　

式 1    

オプション入力

    作業土工　

    (0075)

    　　　

式 1    

オプション入力

      床掘　

      (0076)

      　　　

m3 150    

オプション入力

第0041号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        床掘り

        m3 153    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

CB210030

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 蓮花田橋市道取付工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      埋戻し　

      (0077)

      　　　

m3 90    

オプション入力

第0042号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        埋戻し

        m3 87    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m以上4m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    場所打擁壁工(構造物単位)　　

    (0078)

    　　　

式 1    

オプション入力

      重力式擁壁　

      (0079)

      　　　

m3 35    

オプション入力

第0043号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 蓮花田橋市道取付工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　補正なし

        重力式擁壁

        m3 34.8  

J01　擁壁平均高さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1mを超え2m未満

J02　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(8)-2 高炉 21-12-40

J03　基礎砕石の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J06　圧送管延長距離区分　　　　　　　　　　　　　　　　 延長無し

CB226320

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    ジオセル擁壁工

    (0080)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ｸﾞﾗﾝﾄﾞｾﾙ擁壁

      (0081)

      　　　

m2 24    

オプション入力

第0044号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        材料費

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          ｸﾞﾗﾝﾄﾞｾﾙ擁壁 ZZ99*01*01006
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 蓮花田橋市道取付工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          5ｾﾙﾀｲﾌﾟ m2 25.1  管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          ｾﾙﾛｯｸ

          個 693    

ZZ99*01*01007

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          ｾﾙｱﾝｶｰ

          本 75    

ZZ99*01*01008

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          土のう

          ｼﾞｵｾﾙﾊﾞｯｸﾞ 袋 85    

ZZ99*01*01009

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          樹脂ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ

          □20×300L 本 137    

ZZ99*01*01010

管理費区分　0

青森県つがる市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 93 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 蓮花田橋市道取付工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          裏面透水材

          m2 51    

ZZ99*01*01011

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

          RC-40 m3 34    

Z002122003

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        ｸﾞﾗﾝﾄﾞｾﾙ擁壁

        5ｾﾙﾀｲﾌﾟ m2 23.9  

オプション入力

単位数量　　        10    m2

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.18 

R0125

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 蓮花田橋市道取付工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

諸雑費1：対象 歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 2.03 

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

          平積0.2m3 日 0.82 

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            運転手(特殊)

            人 1    

R0114

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            軽油

            L 40    

Z006702002

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 蓮花田橋市道取付工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

            山積0.28m3(平積0.2m3) 日 1.57 

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

L001010002

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            諸雑費(まるめ)

            式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          ﾀﾝﾊﾟ運転

          質量60-80kg 日 0.9  

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            特殊作業員

            人 1    

R0101

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 蓮花田橋市道取付工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            ｶﾞｿﾘﾝ

            ﾚｷﾞｭﾗｰ L 6    

Z006704001

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ

            質量 60～80kg 日 1.62 

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

L001180001

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            諸雑費(まるめ)

            式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          諸雑費(率)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝10.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 蓮花田橋市道取付工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        土のう

        袋 85    

オプション入力

単位数量　　         1    袋

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.03 

R0102

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        樹脂ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ打設

        本 137    

オプション入力

単位数量　　        10    本

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.05 

R0102

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 蓮花田橋市道取付工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        裏面透水材設置

        m2 48.8  

オプション入力

単位数量　　        10    m2

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.15 

R0102

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        浸食防止強化ﾏｯﾄ

        m2 30.8  

オプション入力

単位数量　　        30.8  m2

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          浸食防止強化ﾏｯﾄ ZZ99*01*01012
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 蓮花田橋市道取付工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          RTR-S m2 37    管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          樹脂ﾋﾟﾝ

          本 27    

ZZ99*01*01013

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          止め釘

          本 118    

ZZ99*01*01014

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.12 

R0125

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          法面工

          人 0.31 

R0105

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 蓮花田橋市道取付工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.18 

R0102

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁工　

    (0082)

    　　　

式 1    

オプション入力

      基礎打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

      (0083)

      　　　

m 9    

オプション入力

第0045号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 1    

J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J02　基礎砕石の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J03　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生･特殊養生(練炭)

CB226170

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 蓮花田橋市道取付工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積

      (0084)

      　　　

m2 19    

オプション入力

第0046号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工

        m2 18.7  

J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸの規格　　　　　　　　　　　　　　 　 JIS滑面 150kg/個未満

J02　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　練積･空積の区分　　　　　　　　　　　　　　　　 　 練積

J05　裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの施工の有無　　　　　　　　　　　　　　 有(胴込+裏込)

J06　胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量(実数)　　　　　　　　　　 　 0.32m3/m2

J07　生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

WB825010

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        胴込･裏込材(砕石)

        m3 4.1  

J01　ﾌﾞﾛｯｸの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ

J02　胴込･裏込材規格　　　　　　　　　　　　　　　　 　 再生砕石 RC-40

CB226120

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      天端ｺﾝｸﾘｰﾄ　

      (0085)

      　　　

m3 1    

オプション入力

第0047号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 蓮花田橋市道取付工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.9  

J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J02　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

CB226180

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        目地板

        m2 0.2  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ　

      (0086)

      　　　

m3 1    

オプション入力

第0048号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ CB226190
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 蓮花田橋市道取付工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m3 0.5  

J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J02　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工　

    (0087)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁　

      (0088)

      　　　

m 9    

オプション入力

第0049号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置

        m 3    

J01　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ　　　　　　　　　　　　　　　　 　 2.0mを超え3.5m以下

J02　基礎砕石の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J03　均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数　　　　　　　　　　　　　　 標準

CB222110

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置

        m 4    

J01　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1.0mを超え2.0m以下

J02　基礎砕石の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J03　均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

CB222110

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 蓮花田橋市道取付工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置

        m 2    

J01　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1.0mを超え2.0m以下

J02　基礎砕石の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J03　均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

CB222110

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

  防護柵工　

  (0089)

  　　　

式 1    

オプション入力

    路側防護柵工　

    (0090)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ　

      (0091)

      　　　

m 21    

オプション入力

第0050号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置

        m 21    

オプション入力

単位数量　　       100    m

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 蓮花田橋市道取付工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 19    

R0102

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ

        ﾍﾞｰｽ式　Gr-C2-2B(特)　L=9m 式 1    

ZZ99*01*01003

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ

        ﾍﾞｰｽ式　Gr-C2-2B(特)　L=12m 式 1    

ZZ99*01*01004

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)

        孔 52    

J01　削孔深さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200mm以上400mm以下

CB224410

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 蓮花田橋市道取付工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        樹脂ｶﾌﾟｾﾙ

        R-22N 個 52    

ZZ99*01*01005

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

  仮設工

  (0092)

  　　　

式 1    

    交通管理工

    (0093)

    　　　

式 1    

      交通誘導警備員　

      (0094)

      　　　

人 34    

オプション入力

第0051号内訳書

単位数量　　         1    人

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        交通誘導警備員B

        人 34    

R0804

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 蓮花田橋市道取付工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

直接工事費

(0095) 式 1    

共通仮設

(0096)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0097)

  　　　

式 1    

    現場環境改善費

    (0098)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0099) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0100) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　04:道路改良工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

純工事費

(0101) 式 1    

  現場管理費

  (0102) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.08%
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 蓮花田橋市道取付工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

工事原価

(0103) 式 1    

  一般管理費等

  (0104) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0105) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0106) 式 1    

工事費計

(0107) 式 1    
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