
印

予 定 価 格

検査に合格した旨の通知を受けた日から7日以内

収 入

印 紙

(税込)\2,684,000-

消警工 第20号

柏消火栓更新工事その2

引渡しの時期

つがる市柏地区　地内

契約を締結した日の翌日から

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税の額 ）

契約保証金7

特定建設資材に係る分別解体等9

(1)　分別解体等の方法

(2)　請負代金額のうち解体工事に要する費用

(3)　再資源化等をするための施設の名称及び所在地

(4)　請負代金額のうち再資源化等に要する費用

住宅建設瑕疵担保責任保険10

(1)　保険法人の名称

(2)　保険金額

(3)　保険期間

その他11

受注者 住 所

氏 名

令和　年　月　日

㊞

1

2

3

5

6

令 和  8 年  3 月 2 5 日 ま で

建設リサイクル法　対象外工事

様式　契－１　（第55号様式(その1)規則第165条関係）

建設工事請負契約書（案）

工 事 番 号

工 事 名

工 事 場 所

工 期

請 負 代 金 額

　上記の工事について、発注者と受注者は、別紙の条項（ただし第 条を除

く。）によって請負契約を締結した。

　この契約の成立を証するため、この契約書を２通作成し、発注者及び受注者

が記名押印し、各自その１通を保有するものとする。

4 工事を施工しない日

工事を施工しない時間帯

建設発生土の搬出先等8

発注者 青森県つがる市木造若緑61番地1

つがる市長　倉光　弘昭
つがる市
上記代表者


