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充　填　材：砕　石

セルアンカー

ジオセルバッグ(3.5袋/m)

樹脂アンカーピン(1本/袋)

グランドセル

裏込め材：砂質土（U2）
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ジオセルバッグ(3.5袋/m)

セルアンカー

RC-40

標準断面図

正面展開図

※支持地盤は、調査および試験を行い、構造計算書の支持力を満足すること。

上図は一般的な擁壁構造です。
その他の対策（排水、積雪、端部処理）は、必要に応じて別途検討するものとします。
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グランドセル(3セル)

砕石層(3セル)

（面積はすべて鉛直投影でCADによるデジタル計測とする。）

ジオセルバッグ：L=14.8ｍ(天端計画長)

A=35.5m2

A=35.5m2

グランドセル(3セル)

砕石層(3セル)

（面積はすべて鉛直投影でCADによるデジタル計測とする。）

ジオセルバッグ：L=34.5ｍ(天端計画長)

A=72.3m2

A=72.2m2

H-2100 H-2400

S=1:100

S=1：100

S=1:200

特記事項

盛土材料

基礎地盤

排水工

安全管理

グランドセル相互接続部

セルアンカー

グランドセル表面シート

・セル内の締固め密度管理は、乾燥密度で管理する場合は、
  最大乾燥密度の90％（路体）以上を満足すること

・セル外の締固め密度管理は、発注機関で定める基準値を
  満足すること

・グランドセル擁壁基礎地盤の支持力確認を行うこと

　グランドセル必要地盤反力　q = 75.22 kN/㎡以上

・設計条件通りの地層が掘削時に確認できない場合、支持力確認で
  必要反力が確保できない場合は、置換え、地盤改良、グランドセル
  マットレス工などで適切な処置が施された地盤とすること

・適切な排水処理を施すこと

・予期せぬ湧水が確認された場合は、速やかに排水対策を行うこと

・施工中は、仮排水工を設けるなどグランドセル擁壁部へ水を
　導かないように排水処理を行うこと

・安全管理は、労働安全衛生法および労働安全衛生規則などに
  遵守すること

・公的機関で接続部の試験を実施している製品とする
・グランドセル製品の接続強度は、製品の溶着強度と同等以上とし
 2130Ｎ/15ｃｍ以上とする

・摩擦補助のため打設すること。(安定計算では考慮しない）
・配置図に示す本数を打設すること。

・エンボス加工の表面シートで耐候性を考慮し、色を黒とする

・壁面の連続性および一体化を促進することを目的とする。

計画擁壁工

施工箇所
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図　　名
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擁壁工展開図
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注意）補助枠は、現地にて準備するものとする。
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展開補助枠加工図(参考)
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※曲線の補助枠としてする場合は、
　現地合わせて①も準備することが望ましい。

(D10鉄筋を使用した場合)
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グランドセル相互接合部詳細

セルロック

樹脂アンカーピン

セルアンカー

S=1:1

S=1:5

S=1:5

溶着部の目合を重ねてビス止めする。

ビスの留め具として”セルロック”を用いる。

直径約20mm
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構内舗装補修（撤去・新設）  A=201.3 m2
表層工 ⑤ｶﾞﾗｽ入り再生密粒度As(13F)　t=5cm

敷鉄板　A=204.4m2
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