
令和８年度

福子第２号

旧牛潟保育所解体工事

つがる市牛潟町村上　地内

つがる市　子育て健康課

設　　　計　　　書

工 事 番 号

工 事 名

工 事 場 所



数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考

工    事    名 旧牛潟保育所解体工事

工  事  場  所 つがる市牛潟町村上 地内

設    計    額

  

差引増減額
変　更　設　計

名　　　　　称 摘　　　　　要 単位
原　設　計
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数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
差引増減額

変　更　設　計
名　　　　　称 摘　　　　　要 単位

原　設　計

Ａ 直接工事費

　取り壊し工事 式 1.0

小　計

　取り壊し材処分費 式 1.0

計

　産業廃棄物税相当額

直接工事費　　計

Ｂ 共通仮設費

　取り壊し工事 式 1.0 別紙

共通仮設費　　計

純工事費

　取り壊し工事 式 1.0

　取り壊し材処分費 式 1.0

　産業廃棄物税相当額 式 1.0

純工事費　　計 処分費等加算

Ｃ 現場管理費

　取り壊し工事 式 1.0 　 別紙

現場管理費　　計 　
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数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
差引増減額

変　更　設　計
名　　　　　称 摘　　　　　要 単位

原　設　計

工事原価

　取り壊し工事

工事原価　　計

工事原価から産業廃棄物税相当額を控除した金額

Ｄ 一般管理費

　取り壊し工事 一般管理費率 式 1.0

契約保証補正率 式 1.0

一般管理費等　　計

端数調整

工事価格

Ｅ 消費税相当額 10.00% 式 1.0

合    計
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数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
差引増減額

変　更　設　計
名　　　　　称 摘　　　　　要 単位

原　設　計

 

Ｂ 共通仮設費

B-1 共通仮設費　率計上 式 1.0
監理事務所を
設けない

(積み上げ分)

仮設鉄板敷 t=22 在置  3ヶ月 ㎡ 55.7 　

　 　 　 　

　 　 　 　 　

共通仮設費　計 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

Ｃ 現場管理費

 　 　 　

C-1 現場管理費　率計上 式 1.0

現場管理費　計
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数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

Ａ 直接工事費

1 直接仮設工事 取り壊し工事 式 1.0

2 建築解体工事 取り壊し工事 式 1.0

3 電気設備撤去工事 取り壊し工事 式 1.0

4 機械設備撤去工事 取り壊し工事 式 1.0

5 外部撤去工事 取り壊し工事 式 1.0

6 焼却炉洗浄工事 取り壊し工事 式 1.0

7 取り壊し材積込 取り壊し工事 式 1.0

8 取り壊し材運搬 取り壊し工事 式 1.0

9 取り壊し材処分費 式 1.0

10 産業廃棄物税相当額 式 1.0

取り壊し工事　計

発生材処分費　計

産業廃棄物税相当額　計

直接工事費　　計

差引増減額
原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位
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数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考
差引増減額

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位

1 直接仮設工事

枠組本足場(手すり先行方式)
W=900 H=12m未満 安全手摺 2ヶ月
(軒天)

架㎡ 358.0

枠組本足場(手すり先行方式) W=600 H=12m未満 安全手摺 2ヶ月架㎡ 183.0

養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類  2ヶ月 架㎡ 541.0

外部 脚立足場 並列　ﾎﾟｰﾁ天井 ㎡ 23.0

内部 脚立足場 並列 ㎡ 575.0

ﾛｰﾘﾝｸﾞ足場 2段 廊下 吹抜部 台 1.0

　

　

合計
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数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考
差引増減額

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位

2 建築解体工事

a 建築物解体工事 式 1.0 　

b ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材除去工事 式 1.0 　

合計
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数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考
差引増減額

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位

a 建築物解体工事

【保育所】

鉄骨造上屋解体
手壊し･機械併用､鉄骨ｶｯﾀｰ主体
屋根､外壁共

延㎡ 575.0

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 鉄骨造（根切り､埋戻し､敷均し含む） ㎥ 142.0

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 圧砕機主体 ㎥ 52.0

地業撤去 土間下 ㎥ 55.6

内部造作材撤去 延㎡ 575.0

残置物処理 分別仕分け作業､積込共 27人工 式 1.0

　 　 　 　

埋戻し 山砂 ㎥ 134.0

敷均し ㎥ 134.0

砕石上敷き t=50 RC40～0 ㎡ 824.0

【物置】

上屋解体 軽量鉄骨造 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ 延㎡ 32.4

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 ㎥ 2.5

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 ㎥ 3.8

内部造作材撤去 ㎥ 32.4

【焼却炉】 　

上屋､煙突解体 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造 ㎥ 2.2

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 ㎥ 0.7

計 　
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数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考
差引増減額

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位

b ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材除去工事

外壁　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材撤去 ALC版　ﾚﾍﾞﾙ3 ㎡ 160.0

軒天　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材撤去 石綿板　ﾚﾍﾞﾙ3　 ㎡ 68.0

 床 　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材撤去 長尺ｼｰﾄ　ﾚﾍﾞﾙ3　床巻上げ含む ㎡ 54.8

 床 　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材撤去 長尺ｼｰﾄ+合板　ﾚﾍﾞﾙ3 ㎡ 65.9

巾木  ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材撤去 ｿﾌﾄ巾木+下地材　ﾚﾍﾞﾙ3 ㎡ 5.8

 壁 　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材撤去 石綿板　ﾚﾍﾞﾙ3 ㎡ 27.0

天井　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材撤去 石綿板　ﾚﾍﾞﾙ3 ㎡ 129.0

天井　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材撤去 ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板+石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ﾚﾍﾞﾙ3 ㎡ 237.0

床 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有接着剤除去 　 　

　資機材等運搬費 式 1.0

　仮設発電機 燃料費含む 式 1.0

　作業用消耗品 防護服､ﾏｽｸﾌｨﾙﾀｰ等 ㎡ 54.8

　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有接着剤除去 集じん装置付き高圧水併用ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法 ㎡ 54.8

　除去石綿汚泥水吸引工 ﾊﾞｷｭｰﾑ装置 ㎡ 54.8

　汚泥処理工 吸水性凝固樹脂処理後二重密封 ㎡ 54.8

　作業区域清掃費 ㎡ 54.8

　廃棄物収集運搬 台 1.0

計 　
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数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考

3 電気設備撤去工事 撤去工事

1) 電灯設備 撤去工事 式 1

2) 弱電設備 撤去工事 式 1

3) 拡声設備 撤去工事 式 1

4) テレビ共同受信設備 撤去工事 式 1

5) 火災報知設備 撤去工事 式 1

6) 構内配電線路 撤去工事 式 1

　 　

合計 　

差引増減額名　　　称 摘　　　要 単位
原　設　計 変　更　設　計
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数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考

差引増減額名　　　称 摘　　　要 単位
原　設　計 変　更　設　計

1) 電灯設備 撤去工事

照明器具　Ａ ＦＬ４０Ｗ　×２　ＷＰ 露出型 個 5

照明器具　Ａ’ ＦＬ２０Ｗ　×２　ＷＰ 露出型 個 1

照明器具　Ｂ ＦＬ４０Ｗ　×２　 露出型 個 18

照明器具　Ｂ’ ＦＬ４０Ｗ　×１　 露出型 個 8

照明器具　Ｃ ＦＬ４０Ｗ　×２ 埋込型 個 4

照明器具　Ｄ ＦＬ４０Ｗ　×２ 埋込型 個 10

照明器具　Ｅ ＦＬ４０Ｗ　×１ 露出型 個 2

照明器具　Ｆ ＦＬ４０Ｗ　×２ 埋込型 個 10

照明器具　Ｇ ＦＬ４０Ｗ　×１ 露出型 個 3

照明器具　Ｈ ＦＬ１５Ｗ　×１　 吊下げ型 個 2

照明器具　Ｉ ＦＬ１５Ｗ　×１ 吊下げ型 個 1

照明器具　Ｊ ＦＣＬ３２Ｗ　＋　３０Ｗ コードペンダント 個 1

照明器具　Ｋ ＦＣＬ３０Ｗ　×２ コードペンダント 個 1

照明器具　Ｌ ＦＣＬ３０Ｗ　×１ 埋込型 個 3

照明器具　Ｌ’ ＦＣＬ３０Ｗ　×１　白熱灯内蔵 埋込型 個 3

照明器具　Ｍ ＩＬ４０Ｗ　×１ 露出型 個 2

照明器具　Ｎ ＦＣＬ４０Ｗ　＋　３０Ｗ 露出型 個 2

照明器具　Ｏ ＢＦ４０Ｗ　×１ 露出型 個 1

照明器具　Ｐ ＦＬ１５Ｗ　×１ 露出型 個 1 　

照明器具　Ｑ ＩＬ４０Ｗ　×１ 露出型 個 2

照明器具　Ｒ　 ＦＬ１０Ｗ　×１ 露出型 個 1

照明器具　Ｔ ＦＬ２０Ｗ　×１ 露出型 個 2

照明器具　Ｕ ＦＬ１０Ｗ　×１ 埋込型 個 7 　
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数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考

差引増減額名　　　称 摘　　　要 単位
原　設　計 変　更　設　計

壁付コンセント ２Ｐ１５Ａ 金属Ｐ 個 17

壁付コンセント ２Ｐ１５Ａ×２ 金属Ｐ 個 19

壁付コンセント ２Ｐ１５Ａ×２・Ｅ 金属Ｐ 個 5

防水型　壁付コンセント ２Ｐ１５Ａ 金属Ｐ 個 1

     

スイッチ　 １Ｐ１０Ａ 金属Ｐ 個 10

スイッチ　 １Ｐ１０Ａ　×２ 金属Ｐ 個 1

スイッチ　 １Ｐ１０Ａ　×３ 金属Ｐ 個 5

スイッチ　 １Ｐ１０Ａ　＋　パイロットランプ付　スイッチ 金属Ｐ 個 4

スイッチ １Ｐ１０Ａ×２　＋　パイロットランプ付　スイッチ 金属Ｐ 個 2

スイッチ １Ｐ１０Ａ×３　＋　パイロットランプ付　スイッチ 金属Ｐ 個 1

ジョイントボックス ケーブル用 樹脂製 個 24

アウトレットボックス 中四角　深型　 樹脂製 個 27

ＶＶＦケーブル ２．０ｍｍ－２Ｃ 天井 ｍ 188

ＶＶＦケーブル １．６ｍｍ－２Ｃ 天井 ｍ 377

ＶＶＦケーブル １．６ｍｍ－３Ｃ 天井 ｍ 110

　

計 　
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数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考

差引増減額名　　　称 摘　　　要 単位
原　設　計 変　更　設　計

2) 弱電設備 撤去

壁付コンセント ２Ｐ１５Ａ×１　接地極付き 金属Ｐ 個 22

プルボックス ２００×２００×２００ 鋼板製 個 1

ＩＶ電線 ２．０ｍｍ 天井 ｍ 771

ＣＶケーブル ５．５ｍｍ－３Ｃ 天井 ｍ 40

ＨＰケーブル １.２ｍｍ－２Ｃ 天井 ｍ 19

電鈴盤 ＳＰ 鋼板製 面 1

端子盤 10Ｐ/10Ｐ 鋼板製 面 1

電流計付箱開閉器 ＶＥ製 面 1

電鈴 個 2

 

　

計 　
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数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考

差引増減額名　　　称 摘　　　要 単位
原　設　計 変　更　設　計

3) 拡声設備 撤去工事

壁掛型 ＳＰ－１ 個 5

天井埋込形 ＳＰ－２ 個 4

メインスピーカー ＳＰ－３ 個 2

ホーンスピーカー １０Ｗ 個 1

増幅器 ＡＭＰ－Ａ　３０Ｗ 個 1

増幅器 ＡＭＰ－Ｂ　３０Ｗ 個 1

インターホン　 Ｉ　　６局　親機 個 6

インターホン Ｉ－１　玄関用　子機 個 1

アッテネーター 金属Ｐ 個 5

マイクジャック 金属P 個 3

ＯＰケーブル ０．９ｍｍ－２Ｃ 天井 ｍ 14

ＯＰケーブル ０．９ｍｍ－３Ｐ 天井 ｍ 34

ＯＰケーブル １．２ｍｍ－２Ｃ 天井 ｍ 37

ＯＰケーブル １．２ｍｍ－３Ｃ 天井 ｍ 33

ＭＶＶＳ　マイクコード ０．７５ｍｍ－２Ｃ 天井 ｍ 35

　

計 　
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数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考

差引増減額名　　　称 摘　　　要 単位
原　設　計 変　更　設　計

4) テレビ共同受信設備 撤去工事

アンテナ ＵＨＦ　２０ＥＬ 基 1

アンテナ ＶＨＦ　１２ＥＬ 基 1

同軸ケーブル ５Ｃ－２Ｖ 天井 ｍ 67

同軸ケーブル ７Ｃ－２Ｖ 天井 ｍ 5

増幅器 ブースター 個 1

分配器 ２分配 個 1

混合器 ミキサー 個 1

直列ユニット 中間用 個 4

直列ユニット 端末用 個 2

　

計 　
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数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考

差引増減額名　　　称 摘　　　要 単位
原　設　計 変　更　設　計

5) 火災報知設備 撤去工事

ＨＰケーブル ０．９ｍｍ×３Ｐ 天井 ｍ 116

ＨＰケーブル ０．９ｍｍ×１Ｐ 天井 ｍ 10

熱感知器 差動スポット型 ２種 個 15

熱感知器 定温式スポット型 防水型 個 3

熱感知器 定温式スポット型 特種 個 5

煙感知器 イオン化式 ２種露出型 個 1

電鈴 ＤＣ２４Ｖ　３０ｍＡ　１５０ｍｍ 防水型 個 1

総合盤 単独 面 2

回路試験機 1ヶ用　スイッチボックス　丸穴用 個 1

　

計 　
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数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考

差引増減額名　　　称 摘　　　要 単位
原　設　計 変　更　設　計

6) 構内配電線路 撤去工事

照明器具　Ｓ ＨＰ１００Ｗ　自動点滅器３Ａ ポール 個 1

壁付コンセント ３Ｐ２０Ａ 金属Ｐ 個 1

プルボックス　 ２５０×２５０×１５０ 鋼板製 個 1

電灯分電盤 Ｌ－１ 鋼板製 面 1

動力操作盤 Ｐ－１ 鋼板製 面 1

電灯動力盤 ＬＰ－Ｍ 鋼板製 面 1

ＧＶ電線 ３．５ｓｑ 天井 ｍ 3

ＧＶ電線 ５．５ｓｑ 天井 ｍ 10

ＧＶ電線 １４ｓｑ 天井 ｍ 11

ＣＶケーブル ３．５ｓｑ－２Ｃ 天井 ｍ 16

ＣＶ電線 ５０ｓｑ×３ 天井 ｍ 16

ハンドホール ６００×６００×９００ Ｈ１－９ 基 2

波付硬質合成樹脂管 Φ３０ 隠蔽 ｍ 31 　

計 　

旧牛潟保育所解体工事 №13



数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考

4 機械設備撤去工事 撤去工事

1) 衛生器具設備 撤去工事 式 1

2) 給水設備 撤去工事 式 1

3) 排水設備 撤去工事 式 1

4) ガス設備 撤去工事 式 1

5) 給湯設備 撤去工事 式 1

6) 油送設備 撤去工事 式 1

7) 空調･換気設備 撤去工事 式 1

　 　 　

　 　 　

　

合計

差引増減額名　　　称 摘　　　要 単位
原　設　計 変　更　設　計

旧牛潟保育所解体工事 №14



数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考

差引増減額名　　　称 摘　　　要 単位
原　設　計 変　更　設　計

1) 衛生器具設備 撤去工事

和風便器 組 2

洋風便器 組 2

洋風便器(幼児用) 組 6

洋風便器(幼児用) 組 1

小便器(幼児用) 組 6

汚物流し 組 1

掃除流し 組 1

化粧鏡 組 8

手洗器 組 3

幼児用バス 　 　 組 1

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

計
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数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考

差引増減額名　　　称 摘　　　要 単位
原　設　計 変　更　設　計

2) 給水設備 撤去工事

塩ビ管 VP-50 屋外土中 ｍ 5

　〃 VP-40 屋外土中 ｍ 76

　〃 VP-30 屋外土中 ｍ 5

　〃 VP-25 屋外土中 ｍ 6

　〃 VP-20 屋外土中 ｍ 40

鋼管 GP-25 屋外土中 ｍ 16

 〃 GP-20 屋外土中 ｍ 114

給水栓類 13～20 個 50

保温 25 　 ｍ 16

 〃 20 ｍ 114

既存ｷｬｯﾌﾟ止め 50A 箇所 1

土工事 掘削､埋戻し 10.8m3 式 1

計
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数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考

差引増減額名　　　称 摘　　　要 単位
原　設　計 変　更　設　計

3) 排水設備 撤去工事

塩ビ管 125 屋外土中 ｍ 38

　〃 100 屋外土中 ｍ 114

　〃 75 屋外土中 ｍ 12

　〃 65 屋外土中 ｍ 3

　〃 50 屋外土中 ｍ 7

塩ビ桝 φ100×150 個 2

浄化槽 25人槽 個 1

塩ビ管 100 屋内 ｍ 19

　〃 75 屋内 ｍ 13

　〃 65 屋内 ｍ 16

　〃 50 屋内 ｍ 34

　〃 40 屋内 ｍ 6

コンクリート桝 □450～□600 個 26

排水ポンプ槽 1600×900 個 1

鉄蓋 600 枚 13

 〃 350 枚 18

既存管キャップ止め 100A 箇所 1

土工事 掘削､埋戻し､埋戻土 9.8m3 式 1

計

旧牛潟保育所解体工事 №17



数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考

差引増減額名　　　称 摘　　　要 単位
原　設　計 変　更　設　計

4) ガス設備 撤去工事

鋼管 GP-25 ｍ 16

 〃 GP-20 ｍ 4

 〃 GP-15 ｍ 4

ガス弁類 15～25 個 6

ガス湯沸器(24号) 個 1

ガス湯沸器(16号) 個 1

　 　

計

旧牛潟保育所解体工事 №18



数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考

差引増減額名　　　称 摘　　　要 単位
原　設　計 変　更　設　計

5) 給湯設備 撤去工事

銅管 CUP-20 ｍ 40

保温 20 ｍ 40

 

計
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数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考

差引増減額名　　　称 摘　　　要 単位
原　設　計 変　更　設　計

6) 油送設備 撤去工事

鋼管 GP-25 ｍ 43

 〃 GP-20 ｍ 17

 〃 GP-15 ｍ 63

弁類 15～25 個 24

土工事 掘削､埋戻し 4.1m3 式 1

計

旧牛潟保育所解体工事 №20



数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考

差引増減額名　　　称 摘　　　要 単位
原　設　計 変　更　設　計

7) 空調･換気設備 撤去工事

石油暖房機(中) FF-7000 台 13

石油暖房機(小) FF-6000 台 5

電気暖房機 台 4

換気扇 壁付 台 8

計
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数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

5 外部撤去工事

① 門柱撤去 箇所 1.0

② ﾌｪﾝｽ扉撤去 基礎共 箇所 1.0

③ ﾌｪﾝｽ+基礎解体 　 ｍ 19.2

④ ﾌｪﾝｽ解体 控え柱基礎共 ｍ 11.5

⑤ ﾌｪﾝｽ解体 ｍ 200.0

⑥ ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎解体 式 1.0

⑧ 掲揚旗架台解体 箇所 1.0

⑨ 砂場、花壇枠解体 ｍ 86.0

⑩ U形側溝解体 ｍ 130.0

⑪ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装解体 ｶｯﾀｰ入共　幅30㎝程度 ｍ 19.2

⑫a  伐採､伐根 針葉樹 樹高12.0m､幹直径80㎝ 本 1.0

⑫b　伐採､伐根 広葉樹 樹高1.8m､幹直径10㎝ 本 8.0

⑫c　伐採､伐根 広葉樹 樹高2.5m､幹直径20㎝ 本 2.0

⑫d  古株 伐根 株直径 20㎝ 株 2.0

埋戻し 山砂 ㎥ 18.9

敷均し ㎥ 18.9

　

　

　

　

合計 　

差引増減額
原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位
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数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

6 焼却炉洗浄工事

 【1.直接仮設工】

  仮囲い 式 1.0

　  仮設発電機 25KVA 燃料含む 台 1.0

　  機材等運搬費 　 式 1.0

　

　 1-小計

　

 【2.安全衛生設備機器等費】

 化学防護服等 防護衣･ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ･ｺﾞﾑ手袋等 ㎡ 11.0

 ｴｱｰｼｬﾜｰ等洗身施設 9m3/分 ㎡ 11.0

2-小計

【3.ﾀｲﾞｵｷｼﾝ類洗浄処理工】

 区域密封養生処理 木下地 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ 0.1mm ㎡ 11.0

 区域床防水養生処理 ｺﾞﾑｼｰﾄ 0.8mm ㎡ 11.0

 燃え殻等除去 集積共 ㎡ 11.0

 焼却炉等高圧洗浄 清掃共 ㎡ 11.0

 廃棄物仮集積 ㎡ 11.0

3-小計

　 　

差引増減額名      称 摘      要 単位
原　設　計 変　更　設　計
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数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考
差引増減額名      称 摘      要 単位

原　設　計 変　更　設　計

　 　

【4.ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類分析工】

 作業前･作業中作業環境測定 検体 2.0

4-小計

【5.産廃積込運搬費】

 積込､運搬費 汚泥等 台 1.0

5-小計

　

　

合計
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数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考

7 取り壊し材積込

取り壊し材積込
(ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8㎥)

有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ㎥ 208.0

　〃 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ㎥ 26.5

　〃 ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 ㎥ 6.2

　〃 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 ㎥ 0.3

　〃 木屑　建築廃材 ㎥ 63.0

　〃 木屑　生木 ㎥ 10.0

　〃 金属くず ㎥ 3.8

　〃 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ㎥ 12.2

　〃 木毛ｾﾒﾝﾄ板 ㎥ 16.8

　〃 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ㎥ 21.4

　〃 ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ ㎥ 17.7

　〃 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ ㎥ 16.6

　〃 非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ ㎥ 7.5

　〃 ｶﾞﾗｽ ㎥ 0.6

　〃 陶磁器類 ㎥ 3.1

　〃 ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ ㎥ 0.7

　〃 ﾓﾙﾀﾙ ㎥ 0.3

　〃 ALC(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) ㎥ 8.0

　〃 ﾀﾀﾐ ㎥ 2.0

　〃 金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ ㎥ 2.4

　〃 廃蛍光灯 ㎥ 0.2

　〃 紙くず ㎥ 11.8

合計 　

差引増減額
原　設　計 変　更　設　計

名      称 摘      要 単位
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数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考
差引増減額

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位

8 取り壊し材運搬

取り壊し材運搬
(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級)

有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
(DID区間無し 2.0km以下)

㎥ 208.0

　〃
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
(DID区間無し 2.0km以下)

㎥ 26.5

　〃
ｺﾝｸﾘｰﾄ製品
(DID区間無し 2.0km以下)

㎥ 6.2

　〃
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊
(DID区間無し 2.0km以下)

㎥ 0.3

　〃
木屑　建築廃材
(DID区間無し 49.5km以下)

㎥ 63.0

　〃
木屑　生木
(DID区間無し 49.5km以下)

㎥ 10.0

　〃
金属くず
(DID区間無し 6.5km以下)

㎥ 3.8

　〃
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
(DID区間無し 49.5km以下)

㎥ 12.2

　〃
木毛ｾﾒﾝﾄ板
(DID区間無し 60.0km以下)

㎥ 16.8

　〃
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
(DID区間無し 49.5km以下)

㎥ 21.4

　〃
ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ
(DID区間無し 22.5km以下)

㎥ 17.7

　〃
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
(DID区間無し 49.5km以下)

㎥ 16.6

　〃
非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ
(DID区間無し 49.5km以下)

㎥ 7.5

　〃
ｶﾞﾗｽ
(DID区間無し 49.5km以下)

㎥ 0.6

　〃
陶磁器類
(DID区間無し 49.5km以下)

㎥ 3.1

　〃
ｱｽﾌｧﾙﾄﾙ-ﾌｨﾝｸﾞ
(DID区間有り 6.5km以下)

㎥ 0.7

　〃
ﾓﾙﾀﾙ
(DID区間無し 49.5km以下)

㎥ 0.3

　〃
ALC版(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)
(DID区間無し 49.5km以下)

㎥ 8.0

　〃
ﾀﾀﾐ
(DID区間無し 22.5km以下)

㎥ 2.0

　〃
金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ
(DID区間無し 7.5km以下)

㎥ 2.4

　〃
廃蛍光灯
(DID区間無し 49.5km以下)

㎥ 0.2

　〃
紙くず
(DID区間無し 6.5km以下)

㎥ 11.8

　 　

合計 　
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数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考
差引増減額

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位

9 取り壊し材処分

取り壊し材処分 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ t 499.0

　〃 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ t 59.5

　〃 ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 t 14.3

　〃 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 t 0.5

　〃 木屑　建築廃材 t 35.2

　〃 木屑　生木 t 9.7

　〃 金属くず t 4.2

　〃 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t 8.6

　〃 木毛ｾﾒﾝﾄ板 t 11.8

　〃 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ kg 227.0

　〃 ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ kg 438.0

　〃 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ t 2.2

　〃 非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ t 5.5

　〃 ｶﾞﾗｽ t 1.4

　〃 陶磁器類 t 4.0

　〃 ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ t 0.7

　〃 ﾓﾙﾀﾙ t 0.6

　〃 ALC版(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) t 4.8

　〃 ﾀﾀﾐ t 0.6

　〃 金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ(断熱材入) t 0.8

　〃 廃蛍光灯 kg 39.2

　〃 紙くず t 2.0
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数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考
差引増減額

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位

　　

取り壊し材処分 汚泥 t 1.0

　〃 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材(接着剤) t 0.2

　 小計

ｽｸﾗｯﾌﾟ 鉄 ﾍﾋﾞｰ H2 ｔ 45.7

　〃 鉄 ﾍﾋﾞｰ H3 ｔ 3.6

　〃 ｱﾙﾐ ｔ 1.5

　〃 ｽﾃﾝﾚｽ t 1.0

小計

　

合計
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数  量 単  価 金  額 備  考 数  量 単  価 金  額 備  考
差引増減額

原　設　計 変　更　設　計
名      称 摘      要 単位

10 産業廃棄物税相当額

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 減量化率1.00 t 8.6

木毛ｾﾒﾝﾄ板 減量化率1.00 t 11.8

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 減量化率1.00 kg 227.0

ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ 減量化率1.00 kg 438.0

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 減量化率0.25 t 0.6

非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ 減量化率1.00 t 5.5

ｶﾞﾗｽ 減量化率1.00 t 1.4

陶磁器類 減量化率1.00 t 4.0

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 減量化率1.00 t 0.7

ﾓﾙﾀﾙ 減量化率1.00 t 0.6

ALC版(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) 減量化率1.00 t 4.8

ﾀﾀﾐ 減量化率1.00 t 0.6

金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ 減量化率1.00 t 0.8

汚泥 減量化率1.00 t 1.0

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材(接着剤) 減量化率1.00 t 0.2

合計
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