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縦覧用



内　　訳　　書

種　　別 単位 数量 単価 金　額 摘　要

技師A 名 2.0 

技師C 名 4.0 

技師C 名 2.0 

１）亀ヶ岡石器時代遺跡

技師A 名 0.5 

技師C 名 1.0 

技師C 名 1.0 

技師A 名 2.0 

技師C 名 3.0 

技師A 名 1.0 

技師C 名 2.0 

技術員 名 2.0 

技師A 名 1.0 

技師C 名 1.0 

技師A 名 1.0 

技師C 名 2.0 

技師A 名 4.0 

技師C 名 5.0 

技術員 名 3.0 

技師A 名 1.0 

技師C 名 2.0 

費　目

１　現地調査

現状構造物・樹木配置・寸法調査

調査事項整理

２　基本設計検討・作図

現状構造物撤去・伐採平面

撤去構造物概略

全体計画平面

造成平面・主要断面・標準断面

排水検討

園路線形・舗装検討

遺構表現

沢根低湿地見学用デッキ



技師A 名 2.0 

技師C 名 2.0 

２）田小屋野貝塚

技師A 名 0.5 

技師C 名 1.0 

技師C 名 1.0 

技師A 名 2.0 

技師C 名 3.0 

技師A 名 2.0 

技師C 名 2.0 

技術員 名 2.5 

技師A 名 1.0 

技師C 名 1.0 

技師A 名 1.0 

技師C 名 2.0 

技師A 名 0.5 

技師C 名 1.0 

技師A 名 7.5 

技師C 名 10.0 

技術員 名 4.5 

技師A 名 2.0 

技師C 名 2.0 

３）共通事項

技師A 名 1.0 色調検討７色

技師C 名 3.5 

植栽検討・平面

現状構造物撤去・伐採平面

撤去構造物概略

全体計画平面

造成平面・主要断面・標準断面

排水検討

園路線形・舗装検討

入口広場

遺構表現

植栽検討・平面

　案内解説施設　形状色調検討



技師A 名 0.5 

技師C 名 2.0 

技師A 名 6.0 

技師C 名 10.0 

技師A 名 3.0 ３回

技師C 名 3.0 

技師C 名 3.0 

技師A 名 2.0 中間１回・完了時

技師C 名 2.0 初回は現地調査と兼ねる

小計 （１現地調査～４打ち合わせ・協議）

鉄道賃 往復 16.0 東京～新青森（新幹線利用）

現地移動費 日 7.0 レンタカー

宿泊費 泊 3.0 

A3版　簡易製本 部 3.0 電子データCD含む

（１～４）×0.35/0.65 式 1.0 

（以上計）×0.35/0.65 式 1.0 

計 １万円以下切り捨て

消　費　税 10.0 ％

合　　　計

　案内解説施設配置図

３　整備費概算

　数量算出・工事費概算

４　打ち合わせ・協議

委員会出席

議事録作成

事務局協議

５　旅費・交通費

６　計画書印刷費　

７　諸経費

８　技術経費


